

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1401/08/28	گزارش نرخ پیمان  پروژه: قزوین : ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک
--------------------------------------	--

هزینه واحد	هزینه کل	مقدار کار	واحد کار	زیر پروژه
	462,813,570			تجهیز کارگاه
	150,401,300			پی کنی
	1,515,061,702			فونداسین
	578,702,936			ستون
	2,338,567,663			سقف
	2,836,271,213			اجرای دیوار
	995,004,663			کف سازی و محوطه سازی
	167,852,388			کارهای پلاستیکی
	100,633,385			رنگ آمیزی
	946,419,665			کارهای فلزی
	194,583,893			حمل
	1,908,717,258			تاسیسات برقی
	12,195,029,636			جمع کل ( مبلغ اولیه پیمان)