

گزارش برآورد ریالی سرجمع					صفحه: 1/6
					تاریخ گزارش: 1401/08/28
پیمان: قزوین: ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک					
سال فهرست بها: 1401					
ساختر شکست کار	شرح	مبلغ برآورد (ریال)	درصد	فصل متناظر	رشته متناظر
1	تجهیز کارگاه	462,813,570	3.7951		
1\1	تجهیز کارگاه	462,813,570	3.7951		
2	پی کنی	150,401,301	1.2333		
1\2	پی کنی دستی	144,023,300	1.1810		
2\2	آبپاشی و کوبیدن بستر	6,378,000	0.0523		
3	فونداسین	1,515,061,702	12.4236		
1\3	بولت	103,828,482	0.8514		
2\3	قالب بندی	141,059,908	1.1567		
3\3	آرماتوربندی	867,237,338	7.1114		
4\3	بتن ریزی	402,935,974	3.3041		
توضیح 1: در صورتی که فعالیتی، چند فصل از فهرست بهای رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر با آن فعالیت، فصلی است که از نظر ریالی بیشترین وزن فعالیت مورد نظر را در برآورد تشکیل دهد.					
توضیح 2: درصدهای تعیین شده برای هر فعالیت، از تقسیم مقدار برآورد ریالی به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به دست می آید.					

گزارش برآورد ریالی سرجمع				
صفحه: 2/6				
تاریخ گزارش: 1401/08/28				
پیمان: قزوین : ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک				
سال فهرست بها: 1401				
ساختر شکست کار	شرح	مبلغ برآورد (ریال)	درصد	فصل متناظر
4	ستون	578,702,936	4.7454	رشته متناظر
1\4	قالب بندی	182,864,469	1.4995	
2\4	آرماتوربندی	272,388,182	2.2336	
3\4	نصب صفحه فولادی	44,853,319	0.3678	
4\4	بتن ریزی	78,596,966	0.6445	
5	سقف	2,338,567,663	19.1764	
1\5	آرماتورگذاری تاقطر 10میل	397,911,622	3.2629	
2\5	آرماتور بندی	710,677,547	5.8276	
3\5	قالب بندی	286,107,590	2.3461	
4\5	بتن ریزی	269,071,134	2.2064	
توضیح 1: در صورتی که فعالیتی، چند فصل از فهرست بهای رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر با آن فعالیت، فصلی است که از نظر ریالی بیشترین وزن فعالیت مورد نظر را در برآورد تشکیل دهد.				
توضیح 2: درصدهای تعیین شده برای هر فعالیت، از تقسیم مقدار برآورد ریالی به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به دست می آید.				

گزارش برآورد ریالی سرجمع					صفحه: 3/6
تاریخ گزارش: 1401/08/28					
پیمان: قزوین : ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک					
سال فهرست بها: 1401					
ساختر شکست کار	شرح	مبلغ برآورد (ریال)	درصد	فصل متناظر	رشته متناظر
5\5	سیمانکاری	674,799,770	5.5334		
6	اجرای دیوار	2,836,271,213	23.2576		
1\6	آجرکاری با آجر فشاری	259,559,011	2.1284		
2\6	آجر کاری با آجر ماشینی (دیوار شمالی)	528,495,999	4.3337		
3\6	آجرکاری با آجر ماشینی (دیوار جنوبی)	528,495,999	4.3337		
4\6	آجرکاری با آجر ماشینی (دیوار غربی)	478,911,009	3.9271		
5\6	عایق کاری	13,414,533	0.1100		
6\6	نصب سنگ ازاره	582,532,176	4.7768		
7\6	سیمانکاری	444,862,486	3.6479		
7	کف سازی و محوطه سازی	995,004,663	8.1591		
توضیح 1: در صورتی که فعالیتی، چند فصل از فهرست بهای رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر با آن فعالیت، فصلی است که از نظر ریالی بیشترین وزن فعالیت مورد نظر را در برآورد تشکیل دهد.					
توضیح 2: درصدهای تعیین شده برای هر فعالیت، از تقسیم مقدار برآورد ریالی به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به دست می آید.					

گزارش برآورد ریالی سرجمع					صفحه: 4/6
					تاریخ گزارش: 1401/08/28
پیمان: قزوین : ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک					
سال فهرست بها: 1401					
ساختر شکست کار	شرح	مبلغ برآورد (ریال)	درصد	فصل متناظر	رشته متناظر
1\7	شن وقلوه ریزی	376,631,295	3.0884		
2\7	اجرای جدول	201,583,840	1.6530		
3\7	بتن ریزی	179,144,985	1.4690		
4\7	نصب موزاییک	237,644,543	1.9487		
8	کارهای پلاستیکی	167,852,388	1.3764		
1\8	اجرای غلاف پلاستیکی	167,852,388	1.3764		
9	رنگ آمیزی	100,633,385	0.8252		
1\9	رنگ آمیزی وزنگ زدایی	100,633,385	0.8252		
10	کارهای فلزی	946,419,665	7.7607		
1\10	ساخت ونصب در	844,481,412	6.9248		
توضیح 1: در صورتی که فعالیتی، چند فصل از فهرست بهای رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر با آن فعالیت، فصلی است که از نظر ریالی بیشترین وزن فعالیت مورد نظر را در برآورد تشکیل دهد.					
توضیح 2: درصدهای تعیین شده برای هر فعالیت، از تقسیم مقدار برآورد ریالی به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به دست می آید.					

5/6صفحه:

تاریخ گزارش: 1401/08/28

گزارش برآورد ریالی سرجمع

پیمان: قزوین : ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک

سال فهرست بها: 1401

ساختر شکست کار	شرح	مبلغ برآورد (ریال)	درصد	فصل متناظر	رشته متناظر
2\10	تهیه صفحات فلزی ستون	101,938,253	0.8359		
11	حمل	194,583,893	1.5956		
1\11	حمل مصالح	194,583,893	1.5956		
12	تاسیسات برقی	1,908,717,259	15.6516		
1\12	چراغها	88,255,429	0.7237		
2\12	کابل و کابلشو	128,181,957	1.0511		
3\12	کلید و پریز	12,097,469	0.0992		
4\12	لوله فولادی	140,462,351	1.1518		
5\12	فشار ضعیف	158,169,534	1.2970		
6\12	اطفای حریق (مرکز کنترل)	1,282,917,118	10.5200		

توضیح 1: در صورتی که فعالیتی، چند فصل از فهرست بهای رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر با آن فعالیت، فصلی است که از نظر ریالی بیشترین وزن فعالیت مورد نظر را در برآورد تشکیل دهد.

توضیح 2: درصدهای تعیین شده برای هر فعالیت، از تقسیم مقدار برآورد ریالی به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به دست می آید.

گزارش برآورد ریالی سرجمع					صفحه: 6/6
تاریخ گزارش: 1401/08/28					
پیمان: قزوین : ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک					
سال فهرست بها: 1401					
ساختار شکست کار	شرح	مبلغ برآورد (ریال)	درصد	فصل متناظر	رشته متناظر
7\12	اطفای حریق (سایز تجهیزات)	98,633,400	0.8088		
		12,195,029,636	100.0000		
توضیح 1: در صورتی که فعالیتی، چند فصل از فهرست بهای رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر با آن فعالیت، فصلی است که از نظر ریالی بیشترین وزن فعالیت مورد نظر را در برآورد تشکیل دهد.					
توضیح 2: درصدهای تعیین شده برای هر فعالیت، از تقسیم مقدار برآورد ریالی به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به دست می آید.					