
  

  )بر حسب کیلومتر(آنالیز حمل مصالح و خاك مازاد 

  
  آجر  شهر

  اصفهان
  میلگرد
  اصفهان

  سیمان
  آبیک

  آهک
  آبگرم

  خاك مازاد

  کروکی پیوست  83  55  435  435  قزوین
  ارائه کروکی حمل از شهرداري در حین اجرا   50  88  444  444  تاکستان
  ارائه کروکی حمل از شهرداري در حین اجرا   107  40  439  439  الوند
 ارائه کروکی حمل از شهرداري در حین اجرا   138  -  477  477  آبیک

 ارائه کروکی حمل از شهرداري در حین اجرا   86  102  375  375  بوئین زهرا
 ارائه کروکی حمل از شهرداري در حین اجرا   -  163  486  486  آوج

  

  

  بعهده پیمانکار می باشدکیلومتر  30حمل مصالح تا. 

 درصورت تغییر مسیر با نظر دستگاه نظارت، ملاك عمل متراژ محل جدید خواهد بود. 
 


