

صفحه: 1/3

تاریخ گزارش: 1401/02/04

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: برق رسانی به چاه های جدید استان قزوین

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۱

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
1	02	فصل دوم. عملیات خاکی بادست	42,920,000	0	42,920,000	19.4	1				
2	04	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ	111,175,000	0	111,175,000	50.3	1				
3	08	فصل هشتم. بتن درجا	57,951,000	0	57,951,000	26.2	1				
4	11	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی	0	9,000,000	9,000,000	4.1	1				
		جمع	212,046,000	9,000,000	221,046,000	100	4				

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

موضوع کار: برق رسانی به چاه های جدید استان قزوین

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۱

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
5	01	فصل اول. پایه های بتنی	2,686,300,000	0	2,686,300,000	24.8	4	4			
6	03	فصل سوم. پست های پدمانند و ترانسفورماتورها	2,652,400,000	0	2,652,400,000	24.5	3	3			
7	05	فصل پنجم. هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم	45,800,000	1,136,000,000	1,181,800,000	10.9	2	1			
8	07	فصل هفتم. کابل های آلومینیوم فشار ضعیف	0	36,180,000	36,180,000	0.3	1				
9	08	فصل هشتم. مقره و اسپسرهای کامپوزیتی	492,000,000	0	492,000,000	4.5	2	2			
10	09	فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله ها	7,200,000	0	7,200,000	0.1	1				
11	14	فصل چهاردهم. یراق آلات فولادی و متعلقات شبکه	766,611,000	638,255,000	1,404,866,000	13.0	16	3			
12	20	فصل بیستم. فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط	261,900,000	0	261,900,000	2.4	1	1			

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

## جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: برق رسانی به چاه های جدید استان قزوین

نام دستگاه اجرایی:

			1	1	1.7	180,000,000	0	180,000,000	فصل بیست و یکم. برفگیرها	21	13
				1	1.3	143,100,000	0	143,100,000	فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی	25	14
			1	10	4.3	462,846,000	7,200,000	455,646,000	فصل بیست و ششم. یراق آلات آلومینیومی	26	15
			2	23	11.6	1,259,453,000	119,500,000	1,139,953,000	فصل چهل و دوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد	42	16
				1	0.5	58,050,000	0	58,050,000	فصل پنجاهم. حمل	50	17
			18	66	100	10,826,095,000	1,937,135,000	8,888,960,000	جمع		

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد