

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورده بر حسب هر فصل

موضوع کار: برق رسانی به چاه های نسیم شمال قزوین

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشتہ: ابینه سال ۱۴۰۱

مبلغ به ريال

درصد پیشنهادی پیمانکار	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بهای لازم دارد	ردیف ها	درصد برآورده فصل نسبت به برآورد رشتہ	برآورده فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
			1	20.0	24,142,500	0	24,142,500	فصل دوم.عملیات خاکی بادست	02	1
			1	44.2	53,364,000	0	53,364,000	فصل چهارم.عملیات بنایی باسنگ	04	2
			1	32.0	38,634,000	0	38,634,000	فصل هشتم.بتن درجا	08	3
			1	3.7	4,500,000	4,500,000	0	فصل یازدهم.آجر کاری و شفته ریزی	11	4
			4	100	120,640,500	4,500,000	116,140,500	جمع		

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: برق رسانی به چاه های نسیم شمال قزوین

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۱

مبلغ به ريال

درصد پیشنهادی پیمانکار	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	ردیف ها	درصد برآورده نصیل نسبت به برآورد رشتہ	برآورده فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
		3	4	19.2	1,591,000,000	0	1,591,000,000	فصل اول. پایه های بتنی	01	5
		1	1	39.0	3,240,600,000	0	3,240,600,000	فصل سوم. پیست های پدمانتد و ترانسفورماتورها	03	6
		1	1	13.4	1,110,650,000	0	1,110,650,000	فصل پنجم. هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم	05	7
			1	0.2	18,090,000	18,090,000	0	فصل هفتم. کابل های آلومینیوم فشار ضعیف	07	8
			2	2.8	235,800,000	0	235,800,000	فصل هشتم. مقره و اسپیسرهای کامپوزیتی	08	9
			1	0	3,600,000	0	3,600,000	صل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله ها	09	10
			2	14	755,145,000	356,933,000	398,212,000	فصل چهاردهم. براق آلات فولادی و متعلقات شبکه	14	11
			1	1	145,500,000	0	145,500,000	فصل بیستم. فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط	20	12

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: برق رسانی به چاه های نسیم شمال قزوین

نام دستگاه اجرایی:

				1	1.1	90,000,000	0	90,000,000	فصل بیست و یکم. برقگیرها	21	13
				1	0.9	71,550,000	0	71,550,000	فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی	25	14
				10	3.2	268,680,000	3,600,000	265,080,000	فصل بیست و ششم. براق آلات آلومینیومی	26	15
				2	23	741,574,200	62,050,000	679,524,200	فصل چهل و دوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد	42	16
				1	0.4	32,250,000	0	32,250,000	فصل پنجماهم . حمل	50	17
				10	61	100	8,304,439,200	440,673,000	7,863,766,200	جمع	

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد