

گزارش خلاصه مالی کل

صفحه: ۱/۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۲'۸۲۸'۱۵۶'۵۰۰	۰	۲'۸۲۸'۱۵۶'۵۰۰	۱۴۰۲	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۱/۰	۱۷'۰۸۱'۶۴۶'۲۲۰	۱۷۱'۶۰۰'۰۰۰	۱۶'۹۱۰'۰۴۶'۲۲۰	۱۴۰۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۰	۳۱۴'۳۶۶'۰۰۰	۰	۳۱۴'۳۶۶'۰۰۰	۱۴۰۲	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
۰/۸	۲۰'۲۲۴'۱۶۸'۷۲۰	۱۷۱'۶۰۰'۰۰۰	۲۰'۰۵۲'۵۶۸'۷۲۰	جمع	
	۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:	
	۲۱'۰۲۴'۱۶۸'۷۲۰	۱۷۱'۶۰۰'۰۰۰	۲۰'۸۵۲'۵۶۸'۷۲۰	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:	