



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۱۴۰۲/۶۴۶۴ / آنفای ۱۴۰۲
• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
• پیوست: ۵
• دارد:

شرکت تعاونی صنعتی فنی مهندسی و مشاوره ای چهارصد و بیست و هفت سال آذر

موضوع: ابلاغ پیمان شماره ۴۰۲۱/ع/۲۶۰

باسلام:

بدینوسیله به پیوست یک نسخه از پیمان منعقده فیما بین به شماره ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ با موضوع احداث ساختگاه مخازن RE3 و RE4 واقع در شهرک عظیمیه شهر قزوین ابلاغ می گردد. ضروریست هر چه سریعتر نسبت به شروع عملیات مربوطه با رعایت دقیق مفاد پیمان و ضمایم آن با هماهنگی و تحت نظر اداره نظارت اقدام لازم صورت پذیرد.

داراب پیوندی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

این خسخه از مرارداد تحول اینجا نب داده هزارانی ا
ا نها پیوه مرکز سال آذر کرده ای

رونوشت:

- سازمان محترم تامین اجتماعی شعبه ۳ قزوین جهت اطلاع و اقدام لازم (به اضمام یک نسخه از پیمان اینجا نب داده هزارانی ا
قرارداد)

- اداره کل مختار تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین جهت اطلاع و اقدام لازم (به اضمام یک

• قزوین - خیابان سیغنهامه - خیابان شهید علی زرآبادی پور ۵۲ - جنب منبع آب کدپستی: ۳۴۱۹۶-۹۶۵۴۹

تلفن: ۰۳۳۸۹۰۶۰۰ - ۰۲۸ - نامبر: ۹۳۳۷۸۱۶۷

kartabl@abfaqazvin.ir

سایت: WWW.ABFAQAZVIN.IR ایمیل: EMAIL:INFO@ABFAQAZVIN.IR



اسناد پیمان

احدات ساختگاه مخازن RE3 و RE4 واقع در شهر ک عظیمیه شهر قزوین

جلد اول

شامل:

- موافقنامه
- شرایط خصوصی
- فهرست بهاء و مقادیر کار
- دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی GIS
- دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان
- بخشنامه و دستورالعمل های راجع به رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی
- مشخصات فنی خصوصی
- تعهدنامه ها، نمونه ضمانتنامه ها و سایر پیوست ها

پیمانکار: شرکت صنعتی فنی مهندسی و مشاوره ای ۴۲۷ سگال آذر

مشاور:



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
• پیوسته:

صفحه ۱ از ۴

موافقنامه

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی پیمان و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، به استناد اسناد مناقصه شماره ۱/۴۴ ۰۸/۰۲ ۱۴۰۲/۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ بین شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با نمایندگی آقایان دارا ب بیرونی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) و علی مقدم (نماینده هیئت مدیره) که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یکسو، و شرکت تعاوی فنی مهندسی و مشاوره ای چهارصد و بیست و هفت سکال آذربایجان شماره ثبت ۶۵۸۱ با نمایندگی آقایان حسن عربی قره آغاجی (مدیر عامل) به شماره ملی ۱۳۷۹۸۹۹۳۸۹ و مجید پور شریفی (رئیس هیئت مدیره) به شماره ملی ۱۳۷۷۳۹۳۷۶۶ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

در این موافقنامه، کلمات و عبارتها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد به آنها اطلاق شده است.

کد اقتصادی پیمانکار: ۴۱۱۱۶۶۶۱۵۷۷۵

کد اقتصادی کارفرما: ۴۱۱۱۷۵۸۴۸۹۱

شناخته ملی پیمانکار: ۱۰۲۰۱۲۶۰۹۹

شناخته ملی کارفرما: ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰


ماده ۱- موضوع: احداث ساختگاه مخازن RE3 و RE4 واقع در شهرک عظیمیه شهر قزوین به شرح:

- اجرای عملیات احداث ۲ باب مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی RE4
- احداث ساختمان نگهبانی RE4
- اجرای محوطه سازی مخزن RE4
- اجرای عملیات احداث ۱ باب مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی RE3
- اجرای عملیات احداث ۱ باب مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی RE3
- اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاز RE3
- احداث ساختمان نگهبانی RE3
- احداث ساختمان کلرزنی RE3
- اجرای محوطه سازی مخزن RE3
- اجرای عملیات لوله گذاری با لوله‌های فولادی به قطر ۲۵۰ تا ۹۰۰ میلیمتر به طول حدود ۲۳۵۰ متر
- سایر کارهای ابلاغی از طرف کارفرما.

اجرای کامل عملیات مطابق جزئیات نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و سایر اسناد و مدارک پیمان با تائید دستگاه نظارت. شایان ذکر است که طراحی مخازن و اینیه فوق الذکر بر اساس مشخصات رُتوتکنیک منطقه انجام گرفته و جزئیات طرح بر اساس مطالعات تکمیلی رُتوتکنیک (که در حال انجام است) تدقیق خواهد شد.

ماده ۲- اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

تاریخ:
۱۴۰۲/۰۹/۲۷
پیوسته:

صفحه ۲ از ۴

الف) موافقنامه.

ب) شرایط عمومی پیمان و سایر اصلاحیه های بعدی آن.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرس بهای واحد پایه رشته های خطوط انتقال آب، تاسیسات برقی، تجهیزات آب و فاضلاب و توزیع نیرو الکتریکی سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برآورد تقریبی مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استاندارهای فنی.
ز) نقشه ها.

ح) آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار مصوب شورایعالی حفاظت فنی و دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان.

ط) دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی (GIS)

س) تعهد نامه عدم شمول بخشندامه تعارض منافع

ی) اسناد و مدارک مناقصه

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارند. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳ - مبلغ:

مبلغ پیمان به عدد ۰۱۸.۰۷۸۸.۰۳۷۲.۰۲۲۵ میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و وهفتاد و هشتاد و هشت هزار و هجده ریال است که از محل اعتبار اعلامی موضوع توافق نامه اجرای زیر ساخت های آب و فاضلاب اراضی شمال اتویان قزوین به شماره ۱۶/۰۷/۱۴۰۲ مسروخ ۱۰۰/۱۵۲۱۵ با اداره راه و شهرسازی استان و اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تأمین می گردد. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با : ۱/۲۶۵۶

تبصره ۱: ملاک پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مفاد بخشندامه شماره ۱۹/۸/۱۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصلی های فهرست بها) می باشد.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• تاریخ: ۱۴۰۲۰۹/۲۷
• پیوست:

صفحه ۳ از ۴

تبصره ۲: پیمانکار موظف است صورت وضعیت های ارسالی جهت بررسی را در قالب فایل تدکار به کارفرما ارائه نموده و هزینه استفاده از نرم افزار تحت وب را نیز طبق فرمول ذیل محاسبه و به کارفرما پرداخت نماید؛ ضمناً سقف ریالی هزینه استفاده سالانه از نرم افزار برای این پیمان، یکصد میلیون ریال می باشد

$$\text{هزینه استفاده از نرم افزار} = \frac{۱۲}{\text{مدت قوارداد به ماه}} * ۱\% * \text{مبلغ قوارداد}$$

تبصره ۳: پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار منوط به ارائه مفاسد حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۴ - تاریخ تنفيذ، مدت، تاریخ شروع کار:

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان **۱۲ (دوازده) ماه شمسی** است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت **۵۵ (۱۰) روز** نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵ - دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل وقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای **بیست و چهار (۲۴) ماه** از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

تبصره: درصورتی که حداقل **۳** ماه پس از پایان دوره تضمین تعیین شده، پیمانکار تقاضای تحويل قطعی ننماید، کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام فرآیند تحويل قطعی اقدام نماید. چنانچه کارفرما، معایب و نقایص در کار بینندگه ناشی از کار پیمانکار باشد، نسبت به ابلاغ معایب مذکور به پیمانکار اقدام نموده و اگر پیمانکار حداقل **۱۵** روز پس از ابلاغ کارفرما نسبت به رفع معایب و نقایص اقدام نماید و یا آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست رفع ننماید، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه **۱۵** درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات یا سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد برداشت نموده و یا از سایر طرق قانونی هزینه های مربوطه را از پیمانکار مطالبه و اخذ نماید و پیمانکار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۶ - نظارت بر اجرای کار :

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و مهندس مشاور مورد تایید کارفرما، واکدایر شده نیست که با توجه به مواد **۳۲** و **۳۳** شرایط عمومی انجام می شود.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۴ از ۴

تبصره: مهندس مشاور مورد تایید کارفرما متعاقباً جهت انجام خدمات نظارت بر اجرای کار به پیمانکار معرفی و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۷- نشانی دو طرف:

نشانی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین خیابان سعدی شمالی، منبع آب، کدپستی: ۳۴۱۹۶۹۶۵۴۹ . تلفن:

۰۲۸-۳۳۸۹۰۶۰۰

نشانی پیمانکار: تبریز، خیابان ولیعصر، خیابان پروین اعتمادی، خیابان تجارت جهانی، برج تجارت جهانی، طبقه ۱۱

تلفن: ۰۹۱۴۱۱۴۲۱۳۵ . ۰۴۱۳۳۶۶۰۰۶

ماده ۸- تعداد نسخ موافقنامه:

این موافقنامه مشتمل بر ۸ ماده به همراه تمامی اسناد و مدارک که جزء لاینفک پیمان است و در ۳ نسخه متحده متن تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد داشته و برای طرفین پیمان لازم الاجراء می‌باشد.

کارفرما :

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

آقایان داراب بیرنوندی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) آقایان حسن عربی قره آگاجی(مدیر عامل)

مجید پور شریفی (رئیس هیئت مدیره)

علی مقدم (نماینده هیئت مدیره)

امضاء:

امضاء:



سکال آفر





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱ از ۱۶

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موقول شده است و هیچگاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو هر گونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنها‌یی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۳۷۸/۳/۳ - ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد - نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.



ماده ۱۷-ج) پیمانکار به هیچ عنوان در اجرای موضوع پیمان مجاز به بکارگیری اتباع بیگانه نبوده و با توجه به اقرار پیمانکار به آگاهی و مسئولیت بکارگیری اتباع بیگانه، کلیه عواقب ناشی از هر گونه تخلف از مقررات مربوطه صرفاً متوجه پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار پنج (۵) روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی (C.P.M) و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است :

برنامه زمان‌بندی عملیات اجرایی بایستی براساس برنامه زمان بندی کلی و با تعیین زمان شروع و خاتمه آن بر حسب هفته و ماه به صورت کامپیوتری با نرم‌افزار Primavera با MS Project و با تعیین مسیر بحرانی اجرای موضوع پیمان و همچنین ستون های هزینه و پیشرفت ریالی و فیزیکی و تخصیص منابع (نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح) تهیه و ارائه گردد.



سکال آذربایجان

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

۱۴۰۲/۰۹/۲۷ تاریخ :
۴۰۲۶۰۹۲۷ سال

پیوسته :

صفحه ۲ از ۱۶

پیمانکار بایستی نمودارهای پیش‌بینی پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه را به همراه برنامه زمان بندی تفصیلی تهیه و ارائه نماید و در پایان هر ماه نمودارهای مقایسه ای پیش‌بینی با واقعی پیشرفت فیزیکی و ریالی را تهیه و در صورتی که عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان بندی تفصیلی ابلاغ شده تحقق نیابد پیمانکار موظف است براساس عملیات اجرا شده و عملیات باقیمانده تا انتهای مدت پیمان و مدت‌های تمدید شده، برنامه زمان بندی را بهنگام سازی و به تأیید رسانده و عملیاتی نماید.

پیمانکار موظف است عملیات اجرایی موضوع پیمان را مطابق برنامه زمان بندی مورد تأیید کارفرما به انجام رساند.

تبصره ۱: تعیین اولویتها در اجرای موضوع پیمان با نماینده کارفرما می‌باشد.

تبصره ۲: برنامه زمان بندی تفصیلی ارائه شده پس از کنترل دفتر مدیریت پروژه و تأیید دستگاه نظارت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره ۳: حضور نیروی کنترل پروژه (با مدرک مدیریت ساخت یا صنایع) برای پیمان‌های با مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال به صورت پاره وقت و پیمان‌های با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال به صورت تمام وقت با تأیید دفتر کنترل پروژه الزامی می‌باشد.

ماده ۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

در تهیه و تدوین گزارش‌های پیشرفت دوره‌ای (هفتگی، ماهانه و فصلی)، پیمانکار موظف است عملیات اجرا شده در هر دوره را به تعیین پیشرفت فیزیکی و ریالی کل پروژه (در دو نسخه، یک نسخه در قطع کاغذ A4 و یک نسخه بصورت فایل کامپیوترا) به همراه گزارشات مصور از مراحل اجرای عملیات آن دوره تنظیم و حداکثر تا دو روز پس از پایان آن دوره، به دستگاه نظارت و کارفرما تسلیم نماید. در صورتی که عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی ارائه شده عقب باشد پیمانکار موظف است مشکلات و دلایل آن را به همراه پیشنهادات سازنده و اجرایی جهت جبران عقب ماندگی پروژه ارائه نماید.

گزارش‌های پیشرفت دوره‌ای (هفتگی، ماهانه و فصلی) بایستی با توجه به برنامه زمانبندی تفصیلی و هماهنگ با شرایط تعیین شده تهیه گردد.

پیمانکار بایستی گزارش‌های مصور را با هماهنگی دستگاه نظارت تهیه و با حداقل حدود ده (۱۰) قطعه عکس واضح (در صورت امکان رنگی) همراه با بیان توضیحات لازم به تقاضه نوع گزارش دوره‌ای، تهیه و ارائه نماید.

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۳ از ۱۶

گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی در پایان عملیات، بایستی شامل پیشرفت فیزیکی، ریالی، تعداد پرسنل، ماشین آلات و مصالح موجود در کارگاه باشد.

قصص

بررسی صورت وضعیت های موقت منوط به رعایت حداقل شرایط ذیل است:

- ۱- رسیدگی به صورت وضعیت های ماهانه پیمانکار منوط به ارائه و تسلیم گزارش پیشرفت کار آن ماه و نیز ارائه کنترل مصرف پروژه از سوی اینبار ستاد به دستگاه نظارت و کارفرما می باشد.
 - ۲- ابلاغ بنج مارک توسط کارفرما به پیمانکار وجود داشته باشد.
 - ۳- ابلاغ برنامه زمان بندی توسط کارفرما وجود داشته باشد.
 - ۴- ازبیلت همراه صورت وضعیت ارائه شود.
 - ۵- ابلاغ صورتجلسات انجام کار به همراه صورت وضعیت ارائه شود.

تبصره ۲: رسیدگی به صورت وضعیتهای ماهیانه پیمانکار منوط به تهیه، ارائه و تسلیم گزارش پیشرفت کار آن ماه بوده و در صورت صلاححید کارفرما، در هنگام ارائه صورت وضعیت‌های قطعی و یا موقت اخذ کنترل مصرف پروژه از واحد انبار و تحويل آن به دستگاه نظارت و گرفتن تاییدیه از دستگاه نظارت مطابق فرم مصوب شرکت با کد: ۱۳/۳۸/۰۱/ف الزامی بوده، لذا قابل ذکر می‌باشد که اخذ کنترل مصرف پروژه در پیمان‌هایی که مصالح مورد نیاز کار در آن پیمان‌ها از طرف کارفرما به پیمانکار تحويل می‌گردد الزامیست و در سایر پیمان‌هایی که مصالح و اقلام کار توسط خود پیمانکار تهیه می‌گردد الزامی نمی‌باشد.

تبصره ۳: پیمانکار موظف است تابلوهای را با درج مشخصات ذیل در ابتدای جاده دسترسی و ورودی کارگاه محل اجرای پروژه نصب نماید.


موضع پروژه

نام کارفرما

نام دستگاه نظارت

نام سمانکار

اتمام و شروع بخ تا





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۴ از ۱۶

مبلغ پیمان

ماده ۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.

تامین برق، مخابرات و سوخت مورد نیاز کارگاه، راه سرویس و ارتباطی و احداث ساختمانهای موقت جهت اجرای پروژه، جز تعهدات پیمانکار است و هزینه های آن در قالب ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.

مطالعه این اتفاقات

۱- آیتم هایی که در برآورد پیوست از فهارس بهای واحد پایه رشتہ خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، استفاده شده است، تهیه مصالح بر عهده کارفرما می باشد (مگر اقلامی که خرید آن ها مطابق فصول مرتبط بر عهده پیمانکار گذاشته شده است). کارفرما متعهد است نسبت به تحويل مصالح مورد تعهد خود به پیمانکار، در زمان پیش بینی شده در برنامه زمانبندی تفصیلی در قابل آخذ تضمین مالی (سفته) متناسب با قیمت روز مصالح تحويلی اقدام نماید. شایان ذکر است با عنایت به ضوابط مربوط به اخذ سفته طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (بند "ث" ماده ۴ آیین نامه مذکور)، مبلغ سفته می باشد ۲۵ درصد بیشتر از قیمت روز مصالح تحويلی باشد و همچنین لازم به توضیح است برای اشخاص حقوقی، سفته می باشد با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت ارائه گردد.

۲- آیتم هایی که در برآورد پیوست از فهارس بهای واحد پایه رشتہ اینیه، تاسیسات برقی استفاده شده است، تهیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.

۳- پیمانکار بایستی محل تولید و یا خرید مصالح مورد نیاز پروژه را به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و پس از اخذ تائیدیه کتبی نماینده کارفرما (درخصوص کیفیت و محل تهیه مصالح) و بالحاظ نمودن سایر شرایط مندرج در ماده ۲۰ شرایط عمومی نسبت به تهیه آنها اقدام نماید.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سہامی خاص)

صفحه ۱۶ از ۵۰

۴- پیمانکار موظف خواهد بود نماینده‌ای را جهت دریافت مصالح مورد نیاز پروژه که می‌باشد توسط کارفرما تهیه گردد به کارفرما معرفی نماید. همچنین پیمانکار باشتنی حداقل ۲ (دو) هفته قبل از زمان اجرای هر مرحله از کار لیست مصالح مورد نیاز آن مرحله را به کارفرما اعلام نماید.

۵- پیمانکار موظف است در صورت مشاهده نقص در مصالح، نسبت به ارائه گزارش اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت تفکیک مصالح دارای نقص فنی و دپوی مجدد مصالح معیوب در محلهای اعلامی دستگاه نظارت، به عهده پیمانکار می باشد.

۶- پیمانکار موظف است نسبت به حفظ و نگهداری کلیه مصالح تا زمان تحويل موقعت کار اقدام نموده و مصالح اضافی دریافتی از کارفرما را نیز در پایان کار سالم و بدون عیب و نقص در محلهای مورد نظر دستگاه نظارت تحويل نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار مطابق نظر کارفرما مسئول جبران خسارت واردہ خواهد بود.

-۴- مشخصات کلیه مصالح مورد نیاز پروژه، باید قبل از حمل به تایید دستگاه نظارت بررسد بر این اساس مشخصات تایید شده و فاصله حمل تا محل کارگاه (طبق مسیر مورد تایید دستگاه نظارت) در قالب ردیفهای مندرج در فهرست پهای منضم به سیمان به سیمانکار پرداخت می‌گردد.

- بدیهی است شروع کار پیمانکار منوط به ارائه مدارک فنی شامل طرح اختلاط آزمایشگاه، گواهی نامه کالیبراسیون تجهیزات و خطوط تولید، گواهی نامه تایید فنی صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و داشتن مسئول فنی واحد تولید کننده آسفالت مطابق نامه سازمان برنامه و بوجه به شماره ۸۲۴۲۸۸ مورخ ۹۵/۰۸/۱۲ الزامی می باشد.

۹- حفظ و حراست، چه از نظر حفاظت از اموال و جلوگیری از سرقت و یا جلوگیری از اقدام خرابکارانه در تاسیسات و اماکنی که تحويل پیمانکار است به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در این خصوص مسئول می باشد و در صورت بروز خسارت مطابق شرایط پیش آمده با نظر کارفرما (دفتر حراست و امور محramانه) جریمه مربوطه اعمال می گردد و پیمانکار در این خصوص نیز حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۲۰-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین، ماشین، آلات، رعایت کند.





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۶ از ۱۶

دستگاه	تعداد - حداقل
۱- بیل مکانیکی چرخ زنجیری	یک دستگاه
۲- بتییر ۷۵۰ لیتری	دو دستگاه
۳- سایدبورم	یک دستگاه
۴- بچینگ پلانت	یک دستگاه
۳- دوربین نقشه برداری	دو دستگاه
۴- بولدوزر با قدرت معادل D8	یک دستگاه
۵- لودر	یک دستگاه
۶- پمپ بتن و تجهیزات مربوطه	یک دستگاه
۷- وانت نیسان و کامیون	دو دستگاه
۸- موتور جوش رگتیفاير و دستی	چهار دستگاه
۹- کمپکتور دستی	یک دستگاه
۱۰- تانکر آب با پمپ	دو دستگاه
۱۱- غلتک دستی و پرآتور	شش دستگاه
۱۲- قالب فلزی	۱۲۰۰ متر مربع
۱۳- جرفیل ۱۰ تن به بالا	دو دستگاه
۱۴- دستگاه تراک میکسر	دو دستگاه
۱۵- دستگاه برش و خم آرماتور	چهار دستگاه

پیمانکار موظف است حداقل، ماشین آلات و تجهیزات عنوان شده در ذیل را، طبق برنامه زمان بندی و دستور کار دستگاه نظارت و یا ناظر در محل کارگاه مستقر نماید و در صورتیکه علاوه بر ماشین آلات فوق حضور ماشین آلات و یا تجهیزاتی بنا به تشخیص دستگاه نظارت و یا ناظر در محل کارگاه الزامی باشد، پیمانکار موظف است بی درنگ نسبت به تامین و استقرار آنها در کارگاه اقدام نماید.


ماده ۲۰-ج) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شماره افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند :

الف) تأمین غذا :

تهیه غذای مأکول و بهداشتی تا ۴ نفر در روز جهت ارائه به کارکنان کارفرما و مشاور و آزمایشگاه به عهده پیمانکار است هزینه های مربوطه در تجهیز کارگاه منظور شده است.

ب) تأمین دفتر کارگاهی برای گروه نظارت :

دفتر کارگاهی برای گروه نظارت بایستی با مشخصات زیر تأمین گردد:



سکال آفر



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
• پیوست:

صفحه ۷ از ۱۶

۲ اتاق هر یک به مساحت ۸ تا ۱۲ مترمربع

دو واحد توالت شامل یک توالت ایرانی با دستشویی

دو واحد آبدارخانه

پیمانکار بایستی دفتر نظارت ذکر شده در فوق را به لوازم زیر تجهیز نماید.

دو عدد صندلی چرخدار

دو دستگاه میز

هشت عدد صندلی

دو عدد فایل نقشه

تابلوی شرح و مشخصات پروژه

خط تلفن آماده بکار

برای آبدارخانه کلیه لوازم از قبیل لیوان، فنجان و ... به طور کامل و دو دستگاه اطفاء حریق که بایستی طبق استاندارد در زمانهای معین کنترل یا تعویض گردد، موجود باشد.

دفتر مذبور می‌بایست به تأسیسات آب گرم و سرد، کولر و بخاری مجهز بوده و نگهداری آنها بدون ایجاد تعهد برای کارفرما بر عهده پیمانکار می‌باشد.

ج) ساختمانهای عمومی:


این ساختمانها شامل کantinen کارگاهی محل سکونت کارگران، درمانگاه، ابزارهای کارگاهی و دفتر کارگاهی پیمانکار و نگهداری می‌باشد.

پیمانکار موظف است در تأمین آب مشروب کارگاه و برق و یک خط تلفن آماده به کار که هزینه آن جزو تجهیز کارگاه است اقدام لازم را به عمل آورد.

با توجه به تعداد کارگران، کantinen با رعایت کلیه مشخصه‌های بهداشتی و در حد مکافی مورد نظر در کارگاه تأمین گردد. در محل کارگاه بایستی یک اتاق جهت بستره نمودن موقع افراد سانحه دیده یا مریض، مجهز به کلیه

لوازم و داروها و تجهیزات کمکهای اولیه در مکانی مناسب و بهداشتی و طبق استاندارد احداث گردد و یکی از

کارکنان پیمانکار که از نقطه نظر انجام کمکهای اولیه متبحر می‌باشد، می‌بایست در تمام اوقات کار در دسترس



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۸ از ۱۶

بوده و یک آمبولانس که جهت انتقال افراد سانحه دیده و مریض به درمانگاه یا بیمارستان مناسب تشخیص داده شود در کارگاه موجود باشد.

به منظور رعایت استانداردها و حفظ سلامت حاضرین در کارگاه اعم از: کارگر، تکنسین، کارمند یا مهندس و یا سایر مراجعین، استفاده از لوازم ایمنی خصوصاً کلاه ایمنی کارگاهی در کارگاه الزامی بوده و پیمانکار موظف به تأمین آنها در کارگاه می‌باشد. مشاهده عدم استفاده از کلاه ایمنی (و در صورت لزوم چکمه، دستکش، عینک جوشکاری و سایر لوازم ایمنی) توسط کارکنان پیمانکار، اعمال موارد انضباطی از طرف دستگاه نظارت را ایجاب می‌نماید.

کارگاه پیمانکار از هر نظر می‌باشد طبق استاندارد ایجاد شده و کلیه موارد اینمی برای کارکنان رعایت شود.

ماده ۲۱-ب) ایمنی کارگاه

پیمانکار موظف است ضمن رعایت آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار، در اجرای موضوع پیمان شرایط ذیل را نیز رعایت نماید:

لوازم و داروهای کمکهای اولیه در تمام ساعت کاری بایستی در محل کارگاه در دسترس مسئولین مربوطه باشد و امکانات لازم جهت انتقال مصدومین به بیمارستان در موقع اضطراری در کارگاه فراهم شود.

در کلیه محلهایی که حفاری یا ترانشه‌کنی انجام می‌شود و احتمال سقوط وسایل نقلیه و عابرین به داخل آنها وجود دارد، بایستی علائم لازم برای روز و همچنین شب به صورتی که کاملاً قابل رؤیت باشد، نصب و موانع لازم نیز تعییه شود. هزینه‌های مربوط به رعایت نکات ایمنی بعده‌های پیمانکار می‌باشد و کارفرما صرفاً هزینه‌های پیش‌بینی شده در هزینه تجهیز و پرچیدن کارگاه را تقبل می‌نماید.

همچنین پیمانکار موظف است درخصوص تهیه البسه کار متحددالشکل، کلاه ایمنی و سایر لوازم و ابزار لوله های کار گذاشته شده و ... را مورداً مطابق نظر دستگاه نظارت، بدون دریافت هزینه به انجام رساند.

پیمانکار موظف است پاکسازی، شستشو و نظافت کامل کلیه مسیرهای اجرای عملیات موضوع پیمان و

ایمنی برای مأموران فنی، کارگران و پرسنل فعال در کارگاه و بازدید کنندگان اقدام نماید. بدیهی است استفاده از البسه مذکور و سایر لوازم و ابزار ایمنی در هنگام اجرای عملیات موضوع پیمان برای کلیه

سکال ادویہ

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

صفحه ۹ از ۱۶

افراد حاضر در کارگاه الزامی است و مسئولیت کلیه عواقبی که ناشی از بروز حوادث در محدوده کارگاه باشد، بعهده پیمانکار می‌باشد.

پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع کوتاه تکمیل نموده و پس از تکمیل هر مقطع مرحله بعدی را احرا نماید.

پیمانکار موظف است نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار و تمامی کلوزهای مربوط به پروژه (منجر به فوت و یا جراحت کارکنان و اشخاص ثالث شامل کارفرما، نظارت، مشاور و ...) را در طول مدت اجرای پروژه به هزینه خود اقدام نماید. پرداخت دیه مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در هر صورت پیمانکار مسئول خسارت‌های واردہ به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه می‌باشد.

اجرای این بند از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند و پیمانکار در چار چوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما و دستگاه نظارت در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

پیمانکار موظف است بیمه نامه فوق را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت، ایمنی و سلامت کار تحویل دهد.

ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

پیمانکار مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را با توجه به شرایط مندرج در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان در مقابل مواردی از حوادث، که متعاقباً توسط دستگاه نظارت اعلام می‌گردد نزد موسسه مورد قبول کارفرما بیمه نموده و اسناد مربوطه را به را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت، ایمنی و سلامت کار تسلیم نماید.

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است علاوه بر تدابیر مورد لزوم دیگر نسبت به تعییه پلهای موقت جهت عبور و مرور عابرین در مکانهای مورد نظر دستگاه نظارت اقدام نماید.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۰ از ۱۶

انجام هماهنگی و پیگیری جهت اخذ مجوز ترافیکی و تردد ماشین آلات سنگین از اداره راهنمایی و رانندگی و همچنین پیگیری جهت اخذ مجوز حفاری از شهرداری به عهده پیمانکار می باشد. کارفرما مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای فوق به عمل می آورد.

هزینه احداث و مرمت کلیه راههای مورد نیاز اجرای موضوع پیمان به استثنای راههای انحرافی بعهده پیمانکار میباشد و کارفرما صرفاً هزینه های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می نماید.

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

یک نسخه کامل از اسناد پیمان ممهور شده توسط طرفین قرارداد به همراه نامه ابلاغ پیمان در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

ماده ۲۲-۵ پیمانکار موظف است کلیه نقشه‌های کارگاهی (نقشه‌های شاپ) مربوط به هر یک از کارهای مورد پیمان را قتل از اجرا و در موعدی که به برنامه پیشرفت کار خللی وارد نشود تهیه و در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد جهت تأیید برای دستگاه نظارت ارسال دارد تا پس از تایید آن، به مرحله اجرا گذاشته شود. مسئولیت کامل صحت نقشه‌های اجرایی و عواقب ناشی از هر گونه نقایص، اشتباها در نقشه‌ها، و جزئیاتی که توسط پیمانکار تهیه می‌گردد به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۲۲-ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راهاندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون

ساخت (ازبیلت با GPS دو فرآکانسه) که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است جهت تهیه نقشه های چون ساخت (ازبیلت با GPS دو فرکانسه) به شرح ذیل اقدام نماید :

تهیه نقشه های چون ساخت از کلیه کارهای اجرا شده- مطابق با دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ویرایش سوم (خرداد ۹۹) مطابق با ابلاغیه استاندارد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (موجود در فایل پیوست).

تبصره: پیمانکار موظف است تمام نقشه‌ها و جزئیات اجرا شده (چون ساخت) را در مراحل اجرا در سه نسخه که یک نسخه بصورت فایل کامپیوتری و یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، تهیه و برای مهندس مشاور (دستگاه نظارت) ارسال دارد. بدیهی است تحويل موقت موضوع پیمان منوط به تحويل نقشه‌های مذکور خواهد بود.





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۱ از ۱۶

ماده ۲۳) حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها پیگیری جهت دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط به عهده پیمانکار می‌باشد. کارفرما مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای فوق به عمل می‌آورد. چنانچه در حین اجرای پروژه خسارati به تأسیسات زیربنایی وارد آید کارفرما مسئولیتی در این رابطه نداشته و جبران کلیه خسارت وارد به تأسیسات به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.
پیمانکار بایستی ضمن رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، قبل از عقد قرارداد با پیمانکاران جزء تائیدیه صلاحیت آنان و متن قرارداد مربوطه را از دستگاه نظارت و نماینده کارفرما اخذ نموده و یک نسخه از قرارداد منعقده را نیز تحويل دستگاه نظارت و کارفرما نماید.

ماده ۲۵-ب) اجرای کار در شب

برای آن قسمت از اجرای عملیات که در شب صورت می‌گیرد، پیمانکار موظف است کلیه هزینه‌های مربوط به اجرای عملیات شبکاری را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و از این بابت هیچ گونه پرداختی صورت نمی‌گیرد.

ماده ۲۸-الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می‌کند.
تأمین زمین و کلیه هزینه‌های مربوطه مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه بعده پیمانکار می‌باشد و کارفرما صرفاً هزینه‌های پیش‌بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می‌نماید.

پیمانکار موظف است در محدوده پروژه، مکانی جهت تجهیز کارگاه به گونه‌ای اختصاص دهد که موقعیت تجهیز مشرف بکار باشد. کارفرما هیچ‌گونه تعهدی در این مورد ندارد.

ماده ۲۹-ه) تعدل نرخ پیمان، به شرح زیر است :

الف) تعدل عملیات موضوع پیمان بر اساس دستورالعمل نحوه تعدل آحاد بهای پیمانها موضوع بخش‌نامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس شاخص‌های فصلی هر فهرست بها (پایه و غیر پایه) در دوره انجام کار محاسبه و پرداخت می‌شود.

ب) مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، تعدل می‌گردد.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۲ از ۱۶

ج) شاخص مبنای پیمان، طبق ضوابط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت که توسط کارفرما اعلام گردیده تعیین می‌گردد.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت، مورخه ۱۴۰۲ / ۰۸ / ۲۲ می باشد.

تذکرہ: در صورت ابلاغ کار جدید از سوی دستگاه نظارت که در فهرست بها و برآورد این پیمان، قیمت واحد یا مقدار، پیش بینی نشده باشد پیمانکار موظف است بی درنگ پس از دریافت ابلاغ، قیمت پیشنہادی خود را برای اجرای کار یاد شده را آنالیز بها نموده و سپس با توجه به ماهیت کار و انطباق آن با نوع فهارس بها و فصل مربوطه، نسبت به تعديل معکوس آن جهت انتقال قیمت‌های آنالیز شده به قیمت‌های مبنای پیشنہاد قیمت زمان مناقصه اقدام و نتیجه را جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت تسلیم تا در صورت تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما ملاک عمل جهت پرداخت قرار گیرد و مانند سایر ردیفهای فهارس بها مندرج در اسناد به آن تعديل تعلق خواهد گرفت.

۳۲-ج) هزینه انجام آزمایش‌های زیر، به عهده بیمانکار است.


هزینه های انجام آزمایش کشش میلگرد و بتن و جوش و ارت و سیم ، و همچنین هزینه کلیه آزمایشها یکی که نقص عمل پیمانکار موجبات درخواست مهندس مشاور (دستگاه نظارت) و یا کارفرما را در انجام آنها فراهم می آورد، بعده ده پیمانکار می باشد. همچنین کلیه اقدامات و تمهدیات لازم از جمله کارگر و نیروی انسانی و ... به منظور انجام تست ویدئومتری به عهده پیمانکار بوده و تحويل موقت پیمان منوط به ارائه تاییدیه تست هیدرولیکی و ویدئومتری ازسوی دستگاه نظارت می باشد .

ماده (۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۶۵۹/۵۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیأت وزیران، است.

ماده (۳۶) ميزان پيش پرداخت ۲۰ درصد مبلغ اوليه پيمان مي باشد و روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ هـ تاریخ ۵۰۶۵۹ هیأت وزیران است.

تذکرہ: در صورت تامین اعتبار و تخصیص و پرداخت منابع از محل نقدینگیهای خزانه نسبت به تادیه پیش پرداخت اقدام خواهد شد.

نذرگر ۲: پیمانکار می‌باشد توان مالی تامین ۳۰ درصد از هزینه‌های احراء، بروز ۱۱ داشته باشد.





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

• پیوست:

صفحه ۱۳ از ۱۶

ماده ۳۷-الف) ردیفهای واحد مبنای پرداخت به پیمانکار

مبنای پرداخت به پیمانکار ردیفهای مندرج در جداول برآورد هزینه اجرای کار پیوست پیمان می‌باشد. در صورتیکه در حین اجرای عملیات به غیر از موارد مندرج در فهرست مقادیر و آحاد بهاء، موارد دیگری مطرح گردد، بایستی طبق شرایط زیر عمل شود.

الف - چنانچه ردیف یا ردیفهای مورد نظر در فهرست بهای واحد پایه رشته های ابنيه، خطوط انتقال آب، تاسیسات برقی، تجهیزات آب و فاضلاب و توزیع نیرو الکتریکی سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش‌بینی شده باشد، مبنای پرداخت به پیمانکار بهای واحد پایه مندرج در فهرست بهای واحد پایه رشته‌های ابنيه و تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و خطوط انتقال سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده که هزینه‌های مربوطه با توجه به مقادیر کارهای انجام شده، پس از اعمال ضرایب پیمان توسط کارفرما محاسبه می‌گردد.

ب - در صورتیکه در حین اجرای عملیات موضوع پیمان استفاده از ردیف یا ردیفهایی مطرح گردد فهرست بهای واحد پایه فهرست بهای واحد پایه رشته های ابنيه، خطوط انتقال آب، تاسیسات برقی، تجهیزات آب و فاضلاب و توزیع نیرو الکتریکی سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش‌بینی نشده باشد و عملیات مربوط در حکم قیمت جدید باشد، مطابق بندج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌گردد.

ج - طرفین توافق می‌نمایند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات یا آزادسازی تضمین پیمانکار چنانچه خسارت تاخیر تادیه به مطالبات تعلق گیرد پیمانکار به موجب این استاد کل میزان خسارت تاخیر تادیه را به کارفرما صلح می‌نماید.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است :

هیچگونه ارزی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می‌کند.

هیچگونه ارزی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۸-ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین‌آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را بطبق شرایط زیر، تأمین می‌کند.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

۱۴۰۱/۱۶

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
• پیوست:

صفحه ۱۴ از ۱۶

هیچگونه ارزی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحويل دهد.



ماده ۴۷-د) ماشین‌آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است :



ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعين شده در زير، پرداخت می شود.
در صورت تعليق اجرای کار، بابت هزینه‌های بالاسری و توقف ماشین‌آلات پیمانکار، در دوره تعليق کل کار مبلغی معادل ۵۵ (۱۰) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، و در دوره تعليق قسمتی از کار مبلغی معادل ۵ (۱۰) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
برای تعین هزینه تعليق، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود.

تبصره: در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعليق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، هشتاد (۸۰) درصد هزینه تعليق محاسبه شده طبق اين بند، به پیمانکار پرداخت می شود.

در موارد مربوط به تاخیرات ناشی از اخذ مجوزهای ارگانهای ذیربطة هیچگونه پرداخت اضافی در قبال تاخیرات فوق صورت نخواهد گرفت و پیمانکار موظف به معرفی نماینده ای جهت پیگیری کارهای اداری و اخذ مجوزها بالافاصله پس از عقد قرارداد می باشد. در بقیه موارد مطابق شرایط عمومی پیمان رفتار می شود.

ماده ۵۰-الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسريع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.



سال آذرن



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۰ پیوست: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

صفحه ۱۵ از ۱۶

ماده ۵۰- ب -۶) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

کارفرما با بت جریمه تأخیرات غیر مجاز به ازای هر ماه مبلغی معادل پنج (۵) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه از محل مطالبات پیمانکار برداشت و یا از سایر طرق قانونی وصول می نماید. جریمه فوق علاوه بر میزان تعیین شده در ماده ۵۰ شرایط عمومی می باشد.

برای تعیین جریمه تأخیر، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود. /

ماده ۵۳) طرفین قرارداد اعلام داشته برای حل سریع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف، قبل درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ۲، به روش تعیین شده در بند ۱ عمل نمایند در غیر این صورت هر گونه اختلاف ناشی از موضوع قرارداد طبق بند ۲ (از طریق داوری) حل و فصل می گردد و نظریه داور برای طرفین لازم الایقاع خواهد بود.

(۱) در صورتیکه اختلافاتی بین طرفین قرارداد پدید آید اعم از اینکه مربوط به اجرای کارهای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد پیمان باشد ، موضوع بدوا در هیاتی با حضور نماینده پیمانکار و دستگاه نظارت و نماینده مدیر عامل بررسی و تصمیم گیری میگردد و چنانچه موضوع اختلاف حل و فصل نگردد طرفین مکلفند بر اساس مفاد بند ۲ (شرط داوری) اقدام نمایند. کلیه موارد و اختلافات مطروحه در بند ۲(شرط داوری) از طریق مفاد بند ۱(حل اختلاف) قابل طرح و پیگیری میباشد.

در هر صورت پیمانکار قبل از اجرای مفاد بند ۱(حل اختلاف) مجاز به طرح موضوع در هیئت داوری نمیباشد.

(۲) به موجب این بند مقرر میگردد طرفین ملزم هستند کلیه اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد، اعم از اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر هر یک از مواد پیمان و اجرای مفاد قرارداد ، رفع ابهام و واختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن شامل: انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، و نیز در هر موردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند، و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن را از طریق داوری حل و فصل نمایند. داور(ان) علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه ، ملزم به رعایت عرف حاکم بر قراردادها میباشد.

داور یا داوران در این قرارداد متشکل از هیئت سه نفره داوری با حضور یک نفر حقوقدان به انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ، یک نفر کارشناس اختصاصی به انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و یک نفر



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۶ از ۱۶

کارشناس اختصاصی به انتخاب پیمانکار میباشد که در زمان ارجاع اختلاف به داوری به صورت مكتوب اعلام و معرفی و به طرف مقابل اعلام میگردد.

طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات واردہ از سوی هریک، و تعهدات قراردادی و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آنها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از پیمان را به داوری ارجاع دهند تا با رعایت باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رأی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف به داور صادر و اعلام میگردد، برای طرفین قطعی، و لازم الاتباع میباشد. طرفین کلیه اختیارات تامه خصوصاً در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف، و یا انجام موضوع داوری، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدھی، خسارت، ضرر و زیان واردہ از سوی هرکدام از طرفین نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به هیئت داوری تفویض و اعطای مینمایند.

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف به هیئت داوری ، سه ماه است و هیئت داوری حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز ضمن اعلام دلایل تمدید به صورت مكتوب صرفا برای مدت یک دوره سه ماهه تمدید نماید. تعیین میزان حق الزحمه داوری و مقدار آن مطابق تعریف مرکز داوری اتاق بازارگانی ایران و به عهده محکوم علیه خواهد بود و نحوه وصول آن به عهده داوران میباشد. رأی داوری با نظر اکثریت بعد از انشاء به طرفین ابلاغ و لازم الاجرا میباشد و محکومله میتواند نسبت به درخواست اجرای آن اقدام نماید.

تاكيد ميگردد اعمال شرط داوری موضوع بند ۲ ماده ۵۳ شرياط خصوصي اين پيمان و ماده ۵۳ شرياط عمومي پيمان منوط به رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.

کارفرما :

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

آقایان داراب بیرونندی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) **آقایان حسن عربی قره آغاجی**(مدیر عامل)

مجید پور شریفی (رئیس هیئت مدیره)

امضاء:

علی مقدم (نماینده هیئت مدیره)

امضاء:



**پروردۀ: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب**

سال پایه فهرست یها: ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جم کل ردیف ها	جمع			فهرست بهای رشتۀ
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۴/۴	۱,۴۴۲,۲۴۶,۲۲۳,۸۶۳	۶۳,۴۰۹,۳۹۴,۲۴۰	۱,۳۷۸,۸۳۶,۸۲۹,۶۲۲	ابنیه
۰/۳	۱۴,۸۴۹,۰۹۸۲۰,۰۴۱	۴۲,۷۶۵,۴۵۰	۱۴,۸۰۷,۲۱۶,۵۹۱	تاسیسات برقی
۲۱/۳	۸۷,۵۹۲,۱۳۳,۹۰۴	۱۸,۶۴۵۵,۱۸۴,۷۳۴	۶۸,۹۳۶,۹۴۹,۱۷۰	تجهیزات آب و فاضلاب
۰/۵	۸۱,۷۱۷,۶۶۴,۰۵۲	۳۷۷,۲۰۸,۰۰۰	۸۱,۳۴۰,۴۵۶,۰۵۲	خطوط انتقال آب
۰/۰	۶۴,۸۳۰,۲۴۵,۳۱۰	۱۱,۹۷۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۸,۲۷۵,۳۱۰	توزیع نیروی الکتریکی (برق)
۴/۹	۱,۰۹۹۱,۰۲۳۶,۲۴۹,۱۷۰	۸۲,۴۹۶,۵۲۲,۴۲۵	۱,۰۰۸,۷۳۹,۷۲۶,۷۴۵	جمع
	۶۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			هزینه تجهیز و برآمدگاری کارگاه
	۱,۷۵۸,۳۵۹,۲۴۹,۱۷۰	۸۲,۴۹۶,۵۲۲,۴۲۵	۱,۶۷۵,۸۵۹,۷۲۶,۷۴۵	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر



شرکت مهندسین مشاور ری
آب
شارکت آب و فاضلاب استان
قزوین

پرورده: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲


نمره ردیف های غیر پایه به کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۴,۰۲۶,۵۸۰,۷۲۷	۰	۴,۰۲۶,۵۸۰,۷۲۷	فصل دوم. عملیات خاکی با دست
۰/۰	۱۵۶,۲۷۶,۱۴۲,۸۳۶	۰	۱۵۶,۲۷۶,۱۴۲,۸۳۶	فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
۰/۰	۸۱,۶۹۶,۳۰,۸۰,۹۸۶	۴۹۸,۲۲۳,۶۹۰	۸۱,۱۹۸,۰۸۵,۲۹۶	فصل چهارم. عملیات بنایی با سنگ
۰/۰	۱,۳۵۵,۱۰۵,۴۹۲	۰	۱,۳۵۵,۱۰۵,۴۹۲	فصل پنجم. قالب بندی غیر فولادی
۰/۰	۹۸,۷۶۶,۶۰۳,۰۸۱	۰	۹۸,۷۶۶,۶۰۳,۰۸۱	فصل ششم. قالب بندی فولادی
۰/۰	۴۴۹,۷۰۸,۴۳۹,۴۷۳	۰	۴۴۹,۷۰۸,۴۳۹,۴۷۳	فصل هفتم. کارهای فولادی با میلگرد
۰/۰	۲۹۳,۲۸۱,۲۱۱,۶۷۰	۰	۲۹۳,۲۸۱,۲۱۱,۶۷۰	فصل هشتم. بتن درجا
۶۴/۲	۲۰,۹۲۴,۷۷۹,۱۵۷	۱۳,۴۳۶,۰۹۱,۶۰۰	۷۶,۴۸۸,۷۱۷,۵۵۷	فصل نهم. کارهای فولادی سنگین
۰/۰	۱,۳۲۲,۴۹۵,۸۸۸	۰	۱,۳۲۲,۴۹۵,۸۸۸	فصل دهم. سقف تیرچه و بلوك
۰/۰	۳,۵۲۰,۸۴۷,۶۱۰	۰	۳,۵۲۰,۸۴۷,۶۱۰	فصل یازدهم. آجر کاری و شفته ریزی
۴۱/۳	۵۱,۱۲۱,۴۹۱,۸۵۳	۲۱,۱۲۹,۴۲۱,۳۳۹	۲۹,۹۹۲,۰۷۰,۵۱۴	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوك چینی
۱۹/۹	۲۲,۴۰۲,۵۰۳,۵۸۹	۴,۸۵۷,۶۸۰,۹۷۴	۱۹,۵۴۴,۸۲۲,۶۱۵	فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی
۱۹/۶	۴۱,۱۴۱,۷۲۲,۱۴۱	۸,۰۵۸,۰۹۶,۳۷۶	۳۳,۰۸۳,۶۲۵,۷۶۵	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک
۰/۰	۷۲۱,۹۷۴,۰۱۷	۰	۷۲۱,۹۷۴,۰۱۷	فصل هیجدهم. انودکاری و بندکشی
۰/۰	۵۷,۴۴۸,۲۴۲	۰	۵۷,۴۴۸,۲۴۲	فصل نوزدهم. کارهای چوبی
۰/۰	۱,۰۲۴,۱۲۷,۸۰۳	۰	۱,۰۲۴,۱۲۷,۸۰۳	فصل بیست. کاری با کاشی های سرامیکی
۰/۰	۵۳۱,۲۶۹,۱۳۸	۰	۵۳۱,۲۶۹,۱۳۸	فصل بیست و یکم. فرش موزاییک و کف پوش بتی
۱/۶	۹,۱۶۴,۱۸۸,۶۵۴	۱۴۳,۱۲۶,۴۲۲	۹,۰۲۱,۰۵۲,۲۳۲	فصل بیست و دوم. کارهای سنگی با سنگ پلاک
۰/۰	۸۹,۶۵۵,۳۶۳,۲۸۱	۰	۸۹,۶۵۵,۳۶۳,۲۸۱	فصل بیست و سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری
۰/۰	۴۵۲,۵۷۶,۲۲۹	۰	۴۵۲,۵۷۶,۲۲۹	فصل بیست و چهارم. شیشه و نصب آن
۹۳/۸	۱۳,۰۹۰,۸۶۷,۵۳۴	۱۲,۲۷۴,۰۲۳,۸۴۰	۸۱۶,۸۴۳,۶۹۴	فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی
۰/۰	۲۸,۰۴۶,۰۴۲,۸۱۸	۰	۲۸,۰۴۶,۰۴۲,۸۱۸	فصل بیست و ششم. زیر اساس و اساس
۰/۰	۵۸,۱۹۰,۷۸۷,۸۲۳	۰	۵۸,۱۹۰,۷۸۷,۸۲۳	فصل بیست و هفتم. آسفالت
۰/۰	۱۰,۷۵۴,۵۹۵,۸۲۲	۰	۱۰,۷۵۴,۵۹۵,۸۲۲	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
۱۰۰/۰	۳,۰۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	فصل بیست و نهم. کارهای دستمزدی
۴/۴	۱,۴۴۲,۲۴۶,۲۲۳,۸۶۴	۶۳,۴۰۹,۳۹۴,۲۴۱	۱,۳۷۸,۸۳۶,۸۲۹,۶۲۳	جمع



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جمع كل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۱،۴۵۶،۲۴۴،۷۹۰	۰	۱،۴۵۶،۲۴۴،۷۹۰	فصل سوم. چراگاهای صنعتی
۰/۰	۲۶۵،۱۱۳،۰۳۰	۰	۲۶۵،۱۱۳،۰۳۰	فصل چهارم. چراگاهای فضای آزاد
۰/۰	۲،۹۸۷،۶۵۰،۵۷۵	۰	۲،۹۸۷،۶۵۰،۵۷۵	فصل پنجم. چراگاهای مخصوص
۰/۰	۲۶۲،۳۷۳،۴۷۵	۰	۲۶۲،۳۷۳،۴۷۵	فصل ششم. سیمهای
۰/۰	۵۵۳،۷۷۰،۲۶۳	۰	۵۵۳،۷۷۰،۲۶۳	فصل هفتم. کابلهای فشار ضعیف
۴/۸	۸۵۰،۷۸۶،۴۰۳	۴۰،۹۵۰،۰۰۰	۸۰،۹۸۳،۴۰۳	فصل پازدهم. کلیدهای پریزها
۰/۰	۴۸۸،۹۴۳،۰۰۰	۰	۴۸۸،۹۴۳،۰۰۰	فصل دوازدهم. لوله های فولادی
۰/۰	۴۱۵،۶۴۰،۷۲۶	۰	۴۱۵،۶۴۰،۷۲۶	فصل چهاردهم. وسائل فشار ضعیف تابلویی
۰/۰	۳۷۰،۳۱۲،۲۱۵	۰	۳۷۰،۳۱۲،۲۱۵	فصل بیست و یکم. کابلهای تلفن
۱۰۰/۰	۳۴،۳۰۲،۴۵۰	۳۴،۳۰۲،۴۵۰	۰	فصل بیست و دوم. وسائل ارتباطی
۹/۱	۴۷،۹۶۰،۶۴۰	۴۶،۳۶۸،۰۰۰	۴۳،۵۹۲،۶۴۰	فصل بیست و چهارم. سیستم آنتن تلویزیون
۰/۰	۱۰۰۵۲،۴۸۷،۳۴۵	۰	۱۰۰۵۲،۴۸۷،۳۴۵	فصل بیست و ششم. وسائل اعلام حرق
۰/۰	۵،۱۹۹،۵۱۷،۰۵۰	۰	۵،۱۹۹،۵۱۷،۰۵۰	فصل بیست و هشتم. وسائل متفرقه
۰/۰	۱،۳۰۰،۲۸۸،۰۸۰	۰	۱،۳۰۰،۲۸۸،۰۸۰	فصل بیست و نهم. سیستم شبکه های اطلاع رسانی
۰/۰	۳۳۰،۳۰۰،۰۰۰	۰	۳۳۰،۳۰۰،۰۰۰	پیوست ۱ - مصالح پایکار
۰/۳	۱۴،۸۴۹،۹۸۲،۰۴۲	۴۲،۷۶۵،۴۵۰	۱۴،۸۰۷،۲۱۶،۵۹۲	جمع



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه	غیر پایه	پایه	
۱۴/۱	۶,۶۲۲,۹۷۹,۹۸۴	۹۳۱,۹۷۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۰۰۹,۹۸۴	فصل اول. پمپها
۱۸/۸	۲۷,۹۹۸,۹۰۴,۲۳۰	۵,۲۵۲,۸۲۸,۵۰۱	۲۲,۷۴۶,۷۵,۷۲۹	فصل سیزدهم. الکتروموتورها
۰/۰	۴,۲۱۲,۵۵۳,۶۲۹	۰	۴,۲۱۲,۵۵۳,۶۲۹	فصل پانزدهم. لوله ها و اتصالات و متعلقات فولادی
۰/۰	۱۶,۴۱۱,۱۵۷	۰	۱۶,۴۱۱,۱۵۷	فصل بیستم. لوله ها و اتصالات پلی پروپیلن و پی وی سی سخت
۴۸/۱	۲۵,۹۱۶,۵۱۲,۴۷۹	۱۲,۴۷۰,۳۸۶,۲۳۲	۱۳,۴۴۶,۱۲۶,۲۴۶	فصل بیست و یکم. شیرآلات و متعلقات فلزی
۰/۰	۱۵,۰۳۶,۶۳۲,۵۲۰	۰	۱۵,۰۳۶,۶۳۲,۵۲۰	فصل سی و یکم. تجهیزات ایزار دقیق اندازه گیری سطح یا فشار
۰/۰	۷,۷۸۸,۱۳۹,۹۰۵	۰	۷,۷۸۸,۱۳۹,۹۰۵	فصل سی و دوم. تجهیزات ایزار دقیق اندازه گیری دبی (فلومتر)
۲۱/۳	۸۷,۵۹۲,۱۳۳,۹۰۴	۱۸,۶۵۵,۱۸۴,۷۳۴	۶۸,۹۳۶,۹۳۹,۱۷۰	جمع

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

شرکت مهندسین مشاور ری
آب
قزوین

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع				فصل
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	غیر پایه	
۰/۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۴۷۳	۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۴۷۳	۱۳,۹۹۶,۵۵۱,۴۷۳	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالolleه های فولادی اتصال جوشی
۴۶/۲	۴۳۹,۳۰۱,۳۰۴	۳۷۷,۲۰,۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۳۰۱,۳۰۴	۸۱۶,۵۰۹,۳۰۴	فصل هشتم، نصب شیرها
۰/۰	۳۲,۹۷۳,۰۵۶,۰۰۰	۰	۳۲,۹۷۳,۰۵۶,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۰۵۶,۰۰۰	فصل نهم، احداث حوضچه های شیر
۰/۰	۵,۶۴۶,۰۳۳,۷۹۶	۰	۵,۶۴۶,۰۳۳,۷۹۶	۵,۶۴۶,۰۳۳,۷۹۶	فصل پازدهم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۰/۰	۲۵,۰۶۲,۸۸۷,۲۵۲	۰	۲۵,۰۶۲,۸۸۷,۲۵۲	۲۵,۰۶۲,۸۸۷,۲۵۲	فصل دوازدهم، کارهای فولادی
۰/۰	۴۲۶,۰۹۲,۹۴۰	۰	۴۲۶,۰۹۲,۹۴۰	۴۲۶,۰۹۲,۹۴۰	فصل سیزدهم، کارهای بتنی و قالب بندی
۰/۰	۱,۷۹۶,۵۳۳,۲۸۷	۰	۱,۷۹۶,۵۳۳,۲۸۷	۱,۷۹۶,۵۳۳,۲۸۷	فصل چهاردهم، حمل و نقل
۰/۵	۸۱,۷۱۷,۶۶۴,۰۵۲	۳۷۷,۲۰,۸۰,۰۰۰	۸۱,۳۴۰,۴۵۶,۰۵۲	۸۱,۳۴۰,۴۵۶,۰۵۲	جمع

مدیریت طرح


کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت مهندسین مشاور ری
آب
قزوین

پیمانکار



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

نرصد رویت های غیر پایه به جمع کل رویت ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۵۶۷،۳۷۸،۰۰۰	۰	۵۶۷،۳۷۸،۰۰۰	صل پنجم. هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم
۰/۰	۵۱،۳۸۸،۳۵۰،۰۰۰	۱۱،۹۷۰،۰۰۰	۵۱،۳۷۶،۳۸۰،۰۰۰	فصل ششم. سیم و کابل های مسی فشار ضعیف
۰/۰	۲۲۶،۰۸۹،۳۶۰	۰	۲۲۶،۰۸۹،۳۶۰	فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله ها
۰/۰	۴،۵۹۴،۹۰۶،۸۰۰	۰	۴،۵۹۴،۹۰۶،۸۰۰	فصل دهم. پایه های فلزی
۰/۰	۴۵۴،۵۱۸،۰۰۰	۰	۴۵۴،۵۱۸،۰۰۰	فصل چهاردهم. براق آلات فولادی و متعلقات شبکه
۰/۰	۷۰،۱۱۰،۰۰۰	۰	۷۰،۱۱۰،۰۰۰	فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
۰/۰	۶،۶۹۲،۳۷۷،۹۸۰	۰	۶،۶۹۲،۳۷۷،۹۸۰	فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی
۰/۰	۸۹۹،۶۱۴،۱۷۰	۰	۸۹۹،۶۱۴،۱۷۰	فصل چهل و دوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد
۰/۰	۶۴،۸۲۰،۲۴۵،۳۱۰	۱۱،۹۷۰،۰۰۰	۶۴،۸۱۸،۲۷۵،۳۱۰	جمع

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

شرکت مهندسین مشاور ری
آب
قزوین

ناظر
سکال آفر

جدول ۳ - مقایسه مبلغ پیشنهادی بیمانکار با مبلغ برأورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: اجرای عملیات احداث ساختگاه آباد مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

ستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب قزوین

فهرست بهای رشتہ: خاطوط انتقال آب

دزد پیشنهادی بیمانکار	تعداد ردیفها	ردیفهای که تجزیه به لازم نمایند	عنوان	دیف شماره فصل
درصد برأورد فصل به رأورد رشتہ	ردیفها	ردیفهای غیر پایه جمع (پایه و غیر پایه)	برآورد فصل	
۳.۸۵	۰	۰	۱۰,۷۶۶,۵۷۸,۰۵۶	۴
۳.۸۵	۱۵	۱۷۱۳	۱۰,۳۵۲,۴۷۸,۹۰۰	۱
۳.۸۵	۱۶	۱۰۰	۶۲۸,۰۸۴,۰۸۰	۸
۳.۸۵	۰	۶۰۳,۹۳۷,۰۰۰	۳۹۰,۱۶۰,۰۰۰	۲
۳.۸۳	۱	۱	۶۲,۱۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۳
۳.۸۳	۱	۱	۶۱,۵۷	۹
۳.۸۵	۰	۱۰	۶,۹۱	۱۱
۳.۸۵	۵	۳۰,۶۷	۴,۳۴۳,۱۰۲,۹۲۰	۴
۳.۸۵	۱	۱	۱۹,۳۷۹,۱۴۴,۰۴۰	۵
۳.۸۵	۰	۰	۱۹,۳۷۹,۱۹۴,۰۴۰	۱۲
۳.۸۵	۱	۱	۳۱۵,۱۵۷,۵۰۰	۶
۳.۸۵	۰	۰	۳۲۷,۷۶۳,۸۰۰	۱۳
۳.۸۵	۵	۲۰	۱,۳۸۱,۹۴۸,۶۸۲	۷
۳.۸۵	۰	۰	۱,۳۸۱,۹۴۸,۶۸۲	۱۴
۳.۸۵	۲	۵۳	۳۹۰,۱۶۰,۰۰۰	
۳.۸۵	۰	۱۰۰	۵۲,۸۵۹,۱۷۳,۱۵۷۸	
۳.۸۵	۰	۰	۵۳,۴۵۶,۸۳,۰۱۰	
			جمع	

بیان: مبلغ پیشنهادی بیمانکار ضربه با اسوسی و هزینه تجهیز و برجین کارگاه می باشد.

سال اذو
مهر و اضافی بیمانکار
سال اذو


مهر و اضافی مهندس مشاور

جدول ۳ . مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

کار: اجرای عملیات احداث ساختگاه
لاباب مخترن ۱۰۰۰۰۰
و یک باب مخترن ۱۵۰۰۰۰
متر مکعب شهید قزوین

مکتووی مروجی : شرکت آب و فاضلاب قزوین

فهرست بهای رشته: توزیع نیروی برق



مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۳۰ مقایسه مبلغ پیشنهادی بیانکار با مبلغ بروارد بر حسب هر فصل


موضوع کار: اجرای عملیات احداث ساختگاه گلاب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

ستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب قزوین

فهرست بهای رشتہ: تأسیسات برقی

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل	تعداد	مبلغ پیشنهادی بیانکار	درصد بروارد	ردیفهای که تحزیزهای لازم دینهای پایه	ردیفهای که تحزیزهای لازم دینهای پایه	ردیفهای که تحزیزهای لازم دینهای پایه
۱۴	۲۹	فصل پیست و نهم - سیستم شبکه	ردیفهای پایه	جمع (پایه و غیر پایه)	ردیفهای پایه	ردیفهای پایه	ردیفهای پایه	ردیفهای پایه	ردیفهای پایه
۱۵	۴۱	های اطلاع رسانی	برآورد رشته	۷۰۸،۰۰۰،۰۰۰	۸۷۰	۱،۰۰۰،۲۲۱،۶۰۰	۰	۱،۰۰۰،۲۲۱،۶۰۰	۰
۱۶		پیوست ۱) مصالح پای کار	برآورد بهای	۳۳۰،۳۰۰،۰۰۰	۲۰۸۷	۳۳۰،۳۰۰،۰۰۰	۲	۳۳۰،۳۰۰،۰۰۰	۰
۱۷		جمع	برآورد بهای	۱۱,۴۴۶,۳۸۹,۶۸۵	۱۱,۴۴۶,۳۸۹,۶۸۵	۱۱,۴۴۶,۳۸۹,۶۸۵	۱۰۰	۹۵۲,۸۰۹,۹۰۰	۰
۱۸			ردیفهای پایه	۱۱,۴۴۶,۳۸۹,۶۸۵	۷۳	۱۱,۴۴۶,۳۸۹,۶۸۵	۱۰۰	۹۵۲,۸۰۹,۹۰۰	۰

ضیچ: مبلغ فصلها با احتساب ضرایب فهرست بهای بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برجیلن کارگاه می باشد.



جدول ۳ . مقایسه مبلغ پیشنهادی بیانکار با مبلغ برأورد بر حسب هر فصل

موضوع کار : اجرای عملیات احداث ساختمان ۲طبقه بآب مخزن ۱۰۰۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
ستگاه اجرایی : شرکت آب و فاضلاب قزوین

فهرست بجهای رشته: تأسیسات برقی

عنوان فصل	شماره فصل	دیف
برآورد فصل	برآوردهای پایه	ردیف
درصد پیشنهادی بیانکار	درصد پیشنهادی بیانکار	درصد پیشنهادی بیانکار
تعداد	ردیفهای لازم	ردیفهای لازم
فصل به روش	ردیفها	ردیفها
جمع (پایه و غیر پایه)	ردیفهای پایه	ردیفهای پایه
۹۷۴	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴
۱,۱۲۰,۱۸۸,۳۰۰	۱,۱۲۰,۱۸۸,۳۰۰	۱,۱۲۰,۱۸۸,۳۰۰
۲۰۳,۹۳۳,۱۰۰	۲۰۳,۹۳۳,۱۰۰	۲۰۳,۹۳۳,۱۰۰
۱,۶۱۳,۲۵,۰۰۰	۱,۶۱۳,۲۵,۰۰۰	۱,۶۱۳,۲۵,۰۰۰
۲۰۱,۸۲۵,۷۵۰	۲۰۱,۸۲۵,۷۵۰	۲۰۱,۸۲۵,۷۵۰
۲,۳۹۸,۱۹۲,۷۵۰	۲,۳۹۸,۱۹۲,۷۵۰	۲,۳۹۸,۱۹۲,۷۵۰
۳۰۵,۹۷۷,۱۲۵	۳۰۵,۹۷۷,۱۲۵	۳۰۵,۹۷۷,۱۲۵
۳۱۹,۷۲۳,۵۳۵	۳۱۹,۷۲۳,۵۳۵	۳۱۹,۷۲۳,۵۳۵
۳۷۶,۱۱۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۱۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۱۰,۰۰۰
۳۰۴,۴۹۸,۷۰۰	۳۰۴,۴۹۸,۷۰۰	۳۰۴,۴۹۸,۷۰۰
۱۶	۱۶	۱۶
۲۰۵,۷۲۳,۵۳۵	۲۰۵,۷۲۳,۵۳۵	۲۰۵,۷۲۳,۵۳۵
۳۱۹,۷۲۳,۵۳۵	۳۱۹,۷۲۳,۵۳۵	۳۱۹,۷۲۳,۵۳۵
۲۸۴,۸۵۵,۵۵۰	۲۸۴,۸۵۵,۵۵۰	۲۸۴,۸۵۵,۵۵۰
۲۶,۳۸۶,۵۰۰	۲۶,۳۸۶,۵۰۰	۲۶,۳۸۶,۵۰۰
۰,۳۳	۰,۳۳	۰,۳۳
۳۵,۱۳۶,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۰۰۰
۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰
۸۰۹,۶۰۵,۶۵۰	۸۰۹,۶۰۵,۶۵۰	۸۰۹,۶۰۵,۶۵۰
۴۶۸,۵۴۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۴۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۴۰,۰۰۰
۷۰۴	۷۰۴	۷۰۴
۳۰,۸,۹,۱۷,۰۰۰	۳۰,۸,۹,۱۷,۰۰۰	۳۰,۸,۹,۱۷,۰۰۰
۱۱	۱۱	۱۱
۳۴,۷۸	۳۴,۷۸	۳۴,۷۸
۳,۹۹۹,۵۲۸,۵۰۰	۳,۹۹۹,۵۲۸,۵۰۰	۳,۹۹۹,۵۲۸,۵۰۰

نحوه: مبلغ پیشنهادی بیانکار بخلاف فرمولت بعلی بجز ضروب بالاسوی و هزیه تجهیز و برجیلن کارگاه می باشد.


جدول ۳ . مقایسه مبلغ پیشنهادی بهمنگار با مبلغ براورد بر حسب هر فصل

موضوع کار : اجرای عملیات احداث ساختگاه آباب مخزن ۱۰۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

ستگاه اجرایی : شرکت آب و فاضلاب قزوین

فهرست بهای رشتہ : ابتدی

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برورد فصل	درصد برآورد	تعداد	دینهای که تجزیه به لازم رسانید	ملبغ پیشنهادی بیمانگار	درصد پیشنهادی بیمانگار
۲۹	۲۹	جمع (پایه و غیر پایه)	ردینهای غیر پایه	ردینهای پایه	فصل به برآورده	تجزیه به لازم	دینهای که تجزیه به لازم	درصد پیشنهادی
۲۵	۲۹	۲,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰,۵۱	۲,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱
		۱,۰۴۰,۷۱۵,۰۹۵	۱,۰۸	۱۱۳	۱,۱۰۹,۴۲۰,۱۱۲,۲۰۳	۱۱۳	۱,۵۲۸,۰۴۵,۰۳۵۷۳	۰,۲۶
		جمع					۲۸۷۳	



جدول ۳ - مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برأورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: اجرای عملیات احداث ساختگاه آباب مخزن ۱۰۰۰۰۱ و یک باب مخزن ۱۰۰۰۰۱ متر مکعبی شهر قزوین
ستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب قزوین

فهرست بهای رشتہ: ابینه

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل	مبلغ پیشنهادی	درصد برأورد	تعداد	ردیفهای که تجزیه بها لازم داشته	ردیفهای غیر پایه، ردیفهای پایه	ردیفهای پایه و غیر پایه (جمع)	فرصت به	ردیفهای پیمانکار	ردیفهای پیمانکار پیشنهادی
۱۶	۱۳	فصل شانزدهم . کارهای فولادی	۲۵,۴۴۸,۹۴۳,۸۹۷	۳۲,۴۹۹,۸۱۳,۰۰۰	۳۶۹	۱	۱۷	۲۰۸	۳۱,۶۴۷,۵۷۸,۵۷۱	۶,۱۹۸,۵۳۵,۵۷۴	۰۰۰	۰۰۰
۱۷	۱۴	فصل سیمک	۵۵۵,۳۴۶,۳۶۲۹	۵۳۹,۱۸۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۳۴۶,۳۶۲۹	۰	۰۰۰	۰۹۱
۱۸	۱۵	فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی	۴۴,۱۹,۹۵۵	۴۲,۹۰۳,۸۴۰	۰	۶	۰	۰۰۰	۴۴,۱۹,۹۵۵	۰	۰۰۰	۲۹۱
۱۹	۱۶	فصل نوزدهم . کارهای جویی	۷۸۷,۷۹,۶۱۸	۷۶۹,۸۴۵,۲۶۰	۰	۳	۰	۰۰۷	۷۸۷,۷۹,۶۱۸	۰	۰۰۰	۲۹۱
۲۰	۱۷	فصل بیستم . کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۴۰۸,۶۶۸,۵۶۸	۳۹۶,۷۶۵,۵۰۰	۰	۱	۰	۰۰۴	۴۰۸,۶۶۸,۵۶۸	۰	۰۰۰	۲۹۱
۲۱	۱۸	فصل بیست و یکم . فرش موزائیک و کفپوش بتنی	۶,۹۳۹,۳۷۰,۹۴۸	۶,۸۴۴,۰۵۴,۳۶۰	۰	۱۲	۰	۰۶۲	۷,۰۴۹,۳۷۰,۸۸۸	۱۱,۰۱۰,۹۴۰	۰۰۰	۲۹۱
۲۲	۱۹	سنجی باستگی پلاسی	۶۸,۹۳۹,۳۷۰,۹۴۸	۶۸,۹۳۹,۳۷۰,۹۴۸	۰	۶	۶	۰۲۲	۶۸,۹۳۹,۳۷۰,۹۴۸	۹۱,۲۴	۰۰۰	۲۹۱
۲۳	۱۹	فصل بیست و سوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری	۶۸,۹۳۹,۳۷۰,۹۴۸	۶۸,۹۳۹,۳۷۰,۹۴۸	۰	۳	۶	۰۲۲	۶۸,۹۳۹,۳۷۰,۹۴۸	۱۳۱,۸۹۳,۴۹۵,۹۳۷	۰۰۰	۲۹۱
۲۴	۲۰	آن	۳۴۸,۱۳۵,۵۶۱	۳۴۸,۱۳۵,۵۶۱	۰	۳	۰	۰۰۳	۳۴۸,۱۳۵,۵۶۱	۳۳۷,۹۹۵,۶۹۰	۰۰۰	۲۹۱
۲۵	۲۱	فضل بیست و چهارم . ششیده و نصب پلیستیکی و پلیمری	۶۲۸,۳۴۱,۳۰۳	۶۲۸,۳۴۱,۳۰۳	۰	۴	۰	۰۹۱	۶۲۸,۳۴۱,۳۰۳	۱۱,۰۷۴	۰۰۰	۲۹۱
۲۶	۲۲	فضل بیست و پنجم . رتیک آمیزی	۹۴۴۱۵۵۶,۸۰۰	۹۴۴۱۵۵۶,۸۰۰	۰	۱	۰	۰۹۱	۹۴۴۱۵۵۶,۸۰۰	۱۱,۰۶۹,۸۶۱,۰۳	۰۰۰	۲۹۱
۲۷	۲۳	فضل بیست و ششم . زیراساس و اساس	۲۱,۵۷۳,۸۷۹,۰۹۰	۲۱,۵۷۳,۸۷۹,۰۹۰	۰	۲	۰	۱۹۴	۲۱,۵۷۳,۸۷۹,۰۹۰	۱۸,۲۳۷,۷۴۳,۴۹۶	۰۰۰	۲۹۱
۲۸	۲۴	فضل بیست و هشتم . حمل و نقل	۸,۲۷۲,۷۶۶,۰۱۸	۸,۰۳۱,۸۱۱,۶۶۸	۰	۵	۰	۰۷۸	۸,۲۷۲,۷۶۶,۰۱۸	۴۴,۷۶۲,۱۴۴,۴۷۹	۰۰۰	۲۹۱

ضیچ: مبلغ پیشنهادی خرطوبه قدرت بهای پیمانکار هزینه تجهیز و برجیان کارگاه می باشد.



جدول ۳ . مقایسه مبلغ پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

کار: اجرای عملیات احداث ساختگاه یا باب محترن و یک باب محترن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

بررسی روش انتگاه اجرایی : شرکت آب و فاضلاب قزوین

مبلغ فتحها با استساب (خواستاب) فخر سی بهار خبر پریت بالا سری ۶ و نینده بجهیز ۶ بر چین کارگاه می باشد.

جدول ۲. ردیف هایی که بر مجموع حلزون حداکثر ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل هستند بر حسب فهرست بهای رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق)

۱۴۰۷۱۰۳۲۴

شماره صفحه:
تاریخ نگارش:

موضوع کار: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

شیرکت اب و فاضلاب استان قزوین

ردیف	عنوان فصل	فصل	عنوان فصل	ردیف
۱	فحل ششم، سیم و کابل های مبسوی فشار ضعیف	۶	فحل ششم، سیم و کابل های مبسوی فشار	۱
۲	فصل ششم و کابل های مبسوی فشار ضعیف	۶	فصل ششم و کابل های مبسوی فشار	۲
۳/۴۱	کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکش PVC از نوع NY با سطح مقاطع ۳۱۰۵۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۹۰۶۰۸	کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NY با سطح مقاطع ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۹۰۱۱۰
۳/۴۲	سطح مقاطع ۴۳۶۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۹۰۶۰۰	کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NY با سطح مقاطع ۱۲۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳/۴۳	جمع			

۲۷۰

بیان و توضیح: بهای واحد ریف ملکه اندیب ضرایب فلورسنت بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برجهن کارگاه می باشد.

مديريت طرح


شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

کار فرمای

شرکت مهندسین مشاور ری آب

مشاور

६



جدول ۲. ردیف هایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآوردهزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب

شماره صفحه:
۱۴۰۷۰۷۲۴
تاریخ گزارش:

موضوع دارد: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ بباب مخزن ۱۰۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

ملبغ به ریال

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل واحد	مقدار
۹	فصل نهم، احداث حوضچه های شیر	۹۰۱۰۵	احداث حوضچه شیر به عمق.	۴۳،۰۵۵،۰۰۰	برآورد کل
۱۲	فصل دوازدهم . کارهای فولادی	۱۲۰۲۰۵	تیهه، بربن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجر از نوع AIII،	۲۸۵،۴۸۰/۰۰	کلوگرم
			ه قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.	۵۱۰۲۵	
۳/۱	جمع	۴۰،۶۹۹،۷۳۷،۰۰۰			

وضیع: بهای ردیف ها با استساب مترایب فهرست بهای ساختمانی حساب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور

سعال آذار
پیمانکار
نظر

مدیریت طرح

جدول ۲. ریزیت هایی که در مجموع حافظ حداق ۸۰ درصد مبنی بر آرزو هنرمندانه کل هستند بر حسب فهرست بهای رشته تجهیزات آب و فاضلاب

تصویب قانون اساسی در میان این اتفاقات بود.

ردیف	ردیف ریف	ردیف نسبت به برآورده کل	مقدار	بهای واحد	واحد	شرح ریف	فصل	عنوان فصل	فصل	ماره
۱۳۰۱۲۸	۱۳۰۱۲۸	۱۳۰۱۲۸	۴۶۳۳۲۷۷۱۶۷۸۰	۱۷۳۳۵۶۰۸۷۱۱۲	دستگاه	الکتروموتور با توان ۲۲۰ کیلووات.	۱	فصل سیردهم، الکتروموتورها	شامله ریف	بهای کل ریف
۱۰	۱۰	۱۰	۴۶۳۳۲۷۷۱۶۷۸۰	۱۷۳۳۵۶۰۸۷۱۱۲	دستگاه	الکتروموتور با توان ۲۲۰ کیلووات.	۱	فصل سیردهم، الکتروموتورها	شامله ریف	بهای کل ریف
۱۲	۱۲	۱۲	۷۸۲۰۹۷۶۶۰۰۰	۹۰۳۹۵۶۹۷۱۶۲۰۰	دستگاه	سطح سنج التراسوئیک دارای استسیور و ترنسیمیتر کامپکت رنج ۱۵-۰	۱۳	فصل سی و یکم، تجهیزات اندازه‌گیری	شامله ریف	بهای کل ریف
۳۱۰۱۰۵	۳۱۰۱۰۵	۳۱۰۱۰۵	۷۸۲۰۹۷۶۶۰۰۰	۹۰۳۹۵۶۹۷۱۶۲۰۰	دستگاه	سطح سنج التراسوئیک دارای استسیور و ترنسیمیتر کامپکت رنج ۱۵-۰	۱	فصل سی و یکم، تجهیزات اندازه‌گیری	شامله ریف	بهای کل ریف
۲۱	۲۱	۲۱	۷۸۲۰۹۷۶۶۰۰۰	۹۰۳۹۵۶۹۷۱۶۲۰۰	دستگاه	اندازه گیری سطح پاشدار	۱	فصل سی و یکم، تجهیزات اندازه‌گیری	شامله ریف	بهای کل ریف
۲۶۰۷۳۱۰۵۸۳۶۰	۲۶۰۷۳۱۰۵۸۳۶۰	۲۶۰۷۳۱۰۵۸۳۶۰	۷۸۲۰۹۷۶۶۰۰۰	۹۰۳۹۵۶۹۷۱۶۲۰۰	دستگاه	اندازه گیری سطح پاشدار	۱	فصل سی و یکم، تجهیزات اندازه‌گیری	شامله ریف	بهای کل ریف
۲۱۰۵	۲۱۰۵	۲۱۰۵	۷۸۲۰۹۷۶۶۰۰۰	۹۰۳۹۵۶۹۷۱۶۲۰۰	دستگاه	اندازه گیری سطح پاشدار	۱	فصل سی و یکم، تجهیزات اندازه‌گیری	شامله ریف	بهای کل ریف
جمع	جمع	جمع	۷۸۲۰۹۷۶۶۰۰۰	۹۰۳۹۵۶۹۷۱۶۲۰۰	دستگاه	اندازه گیری سطح پاشدار	۱	فصل سی و یکم، تجهیزات اندازه‌گیری	شامله ریف	بهای کل ریف

هذا

تصویب: بهای واحد از لفظ مابا اختصار ضرایب فهرست بهاء، بیند مثاب پاسخی و هزیله تجهیز و برچین کارگاه می باشد.

میریت طرح

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

جدول ۶. ریف ھائی کے در مجموع حلزون حداق ۸۰ درصد مبلغ برآورڈ ھرینہ کل کار ھستند بر حسب فہرست بھائی رشنہ اپنیہ

شمارہ صفحہ:
تاریخ گزارش:

۱۴۰۲/۰۷/۲۴

موضوع کار: اجرائی عملیات احداث ساختگاہ ۲ باب مخزن ۱۰۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شہر قروین

نمم سستگاہ اجرائی: شرکت اب و فاضلاب اسٹان قروین

مبلغ پر ریلا


مبلغ پر ریلا	شمارہ ریف	عنوان قصل	فصل	شمارہ	شرح ریف	بھائی واحد	واحد	بھائی واحد	مقدار	بھائی کل ریف	دریف نسبت به برآورڈ کل	
۱۲۶۴۹۸۵۱۶۸۷۷۳	۱۵۰۲۱۹۹۲	۹۰۰۲۱۹۹۲	۲۳۰۹۱۴	۲۰	بھی و تصب نوار اب بند بدون حفرہ بھی عرض ابعادی ۳۲ مسالی متر، از جنس C.P.V.	۱۰۳۸۵۳۵۰۱۰	متر طول	۱۰۳۸۵۳۵۰۱۰	۹۰۰۲۱۹۹۲	بھائی کل ریف	دریف نسبت به برآورڈ کل	
۱۴۰۹۷۱۶۰۱۲۰۹۲۰	۶۰۱۰۲	۲۰۴۵۳۴۶۰۰	۲۳۰۹۳۰	۲۱	بھی و اجرائی ملستیک آب بند پلی بوریان برای مصرف در درزها با برداشت سطح بد طور کامل.	۱۰۳۴۳۲۱۰۰	متر	۱۰۳۴۳۲۱۰۰	۲۹۶۸۳۲	بھائی کل ریف	دریف نسبت و سو، کارهای پلستیکی و فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری	
۳۷۶۰۸۷۶۴۴۰۷۲۰	۱۰۳۴۳۲۱۰۰	۲۳۱۰۰۲	۲۲	۲۲	تھیہ، سوراخ کاری و جاگاری لوہ پلستیکی از جنس U.P.V.C. برای زهکشی.	۸۷۰۳۵۰۱۰	متر مربع	۸۷۰۳۵۰۱۰	۱۰۰۸۴۸	بھائی کل ریف	فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری	
۹۰۴۴۱۱۵۵۶۸۰۰	۱۰۰۸۴۸	۲۵۰۸۰۳	۲۳	۲۳	تھیہ مصالح و اجرائی پوشش رنگ امنیتی داخل لولہ فولادی بھی هر قطر و اندازہ با رنگ اپرسکی بھاشتی جھٹ اب شرب در دولیہ و هر لایه خشک حداق ۰۰ میکرون به طور کامل و مورد تایید سستگاہ نظرات	۳۰۳۲۲۰	متر مکعب	۳۰۳۲۲۰	۱۰۰۲۰۷۶۴۲۹۲۷۸	۱۰۰۲۰۷۶۴۲۹۲۷۸	بھائی کل ریف	فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری
۸۰۹۴۰۰۹۵۴۰۵۵۶	۳۶۷۸۱۳۰۰	۲۴۳۹۰۲۸	۲۴	۲۴	تھیہ مصالح زیر اساس، پلر گری، حمل و بار اندازی در محل مصرف، تھی کے دانہ بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی متر پلش	۲۰۴۳۹۰۰	متر مکعب	۲۰۴۳۹۰۰	۱۰۰۲۰۷۶۴۲۹۲۷۸	۱۰۰۲۰۷۶۴۲۹۲۷۸	بھائی کل ریف	فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری
۰۶۹	۰۰	۲۶۰۳۰۳	۲۵	۲۵	تھیہ مصالح اساس، پلر گری، حمل و بار اندازی در محل مصرف، تھی کے دانہ بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی متر پاشد و حداق ۰۰	۲۶۰۳۰۳	فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری	۲۶۰۳۰۳	۸۰۹۴۰۰۹۵۴۰۵۵۶	۸۰۹۴۰۰۹۵۴۰۵۵۶	بھائی کل ریف	فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری
۲/۵۴	۱۸	۹۹۹,۹۹	۲۷	۲۶	در صد مصالح ماندہ روی الک نفره ۴۰ لوک و چہ شکستہ شود تھیہ و اجرائی بین اسنالی با سنگ شکستہ برای قشر استر، هر گاه انہ بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر پلش	۳۳۰۲۷۷۶۴۰۰	متر مکعب	۳۳۰۲۷۷۶۴۰۰	۹۹۹,۹۹	۹۹۹,۹۹	بھائی کل ریف	فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری
۷۲۱۱	۲۰	۹۴۶,۹۴۵۰۱۲۰	۲۶	۲۶	جمع	۹۴۶,۹۴۵۰۱۲۰	بھائی کل ریف	۹۴۶,۹۴۵۰۱۲۰	۹۴۶,۹۴۵۰۱۲۰	۹۴۶,۹۴۵۰۱۲۰	بھائی کل ریف	فصل دیست و سو، کارهای پلستیکی و پلیمری

وضیح: بھائی کل ریف با استعمال المکانیکی فہرست بھائی کل ریف بالا و ھرینہ تجهیز و بر جذب کارگاہ میں باشد.

مدیریت طرح

کارفما
شرکت اب و فاضلاب اسٹان قروین
مشغول

نظر



سید علی احمد
مشغول

نظر

جدول ۲. ریزیف هایی که از مجموع حافظ خارج شدند بر حسب فهرست بهای رشته اینشه

ساخت ساختمان ۱۰۰۰ و یک طبقه بیان مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی شهر فروزان

کمک کردن کوئی ایشان کا انتساب نہیں کر سکتا ہے۔

ردیف	عنوان فصل	فصل	عملاره
واحد	شرح ردیف	شماره ردیف	واحد
۲۵/۲۷	بهاي کل ردیف	ردیف نسبت به برآوردها	ردیف نسبت به برآوردها
۳۳۰،۵۹۳،۴۳۸،۸۲۸	کلوگرم	۱۰۷۹۰۰۸۵	۲۵۹۰۴۵/۰۰
۱۶۷۹۰۰۸۵	کلوگرم	۰۷۰۲۰۲	فصل هفت، کارهای فولادی با میلگرد
۱۸	نحوه، برین، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ کا	۰۷۰۲۰۲	فصل هفت، کارهای فولادی با میلگرد
۱/۵۱	میله متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	۰۸۰۱۰۲	فصل هشت، بتن درجا
۱۹۷۹۳،۵۹۵۰۷۸	مترمکعب	۲۰۱۴۷،۴	تئیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شستکسته، با ۱۵۰
۱۰/۸۲	کلوگرم سیمان در متر مکعب پیش	۹۰۲۱۷۴۷۰/۰۰	تئیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شستکسته با مقاومند
۱۰/۶۲	کلوگرم	۱۰۰۷۲،۱	قشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال
۱۰/۶۱	تئیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شستکسته با مقاومند	۹۰۹۵۵،۹۸۰/۰۰	تئیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شستکسته با مقاومند
۱۳۸۷۷۹۷۹۱،۰۵۴۰	مترمکعب	۱۰۰۵۷۲،۹۵۰/۰۰	مترمکعب
۳/۰۹	تئیه و انتقالی مشخصات	۱۳۰۱۲۱،۲	تئیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شستکسته با مقاومند
۴۰۰۰۹۶۰۱۰۵۰۹۶۰	کیلوگرم	۰۸۰۱۰۷	فصل هشت، بتن درجا
۴/۰۹	تئیه و انتقالی مشخصات	۱۵۳،۴۷۰/۰۰	فصل هشت، بتن درجا
۱/۰۸	پیلولی بتن	۰۸۰۸۰۱	فصل هشت، بتن درجا
۱۴۰۱۴۲۶۹۸۹۵۴۰	کیلوگرم	۰۸۰۱۰۷	تئیه و انتقالی مشخصات
۱/۰۸	تیده و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع دیش از ۱۰	۷۷۵،۱۸	تیده و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع دیش از ۱۰
۱۴۰۱۴۲۶۹۸۹۵۴۰	مترمکعب	۱۲۰۱۰۳	تیده و نصب جدول های بتنی پیش ساخته و پیلوک
۱/۰۸	تیده و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع دیش از ۱۰	۷۷۵،۱۸	تیده و نصب جدول های بتنی پیش ساخته و پیلوک
۱۴۰۱۴۲۶۹۸۹۵۴۰	مترمکعب	۱۲۰۱۰۳	تیده و نصب جدول های بتنی پیش ساخته و پیلوک
۱/۰۸	تیده و نصب پیلول دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم	۰۹۰	تیده و نصب پیلول دیوارهای بتنی پیش ساخته و پیلوک
۱/۰۹۳	مترمکعب	۰۹۰	تیده و نصب پیلول دیوارهای بتنی پیش ساخته و پیلوک
۱/۰۹۳	سیمان در هر مترمکعب.	۰۹۰	تیده و نصب پیلول دیوارهای بتنی پیش ساخته و پیلوک
۰/۹۸	بنچ بایلوك سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات	۰۹۰	تیده و نصب پیلول دیوارهای بتنی پیش ساخته و پیلوک
۰/۹۸	متروجی	۰۹۰	تیده و نصب پیلول دیوارهای بتنی پیش ساخته و پیلوک
۰/۹۷	مساهه سیمان ۱:۵	۰۹۰	تیده و نصب پیلول دیوارهای بتنی پیش ساخته و پیلوک
۱/۱۲	تئیه، ساخت و تنصیب بند زنگ از رده ۴	۱۹۰۹۰۲	فصل سیزدهم، کاری رطوبتی
۱/۱۲	کیلوگرم	۱۰۰۱۷۰	فصل شانزدهم، کارهای فولادی سیک
۱/۱۲	سطوح.	۱۰۰۱۷۰	تئیه، ساخت و تنصیب بند زنگ از رده ۴

ضیغ: بهای دراد پنهانی ایل خشاب ضریب پاساری و هزینه تجهیز و بروجین کارگاه می باشد.

میریت طرح

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور ری آب

جدول (الف) . مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن (۱۰۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

فهرست بهای رشتہ: توزیع نیروی برق					
فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی بیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۱	۲	۳	۴	۵	۶
۵	فصل پنجم. هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم	۴۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۳۷۸,۰۰۰	۵۳۱,۴۶۸,۰۰۰	۰.۹۳۶۷
۶	فصل ششم. سیم و کابل های مسی فشار ضعیف	۴۵,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۵,۰۹۱,۵۰۰	۱.۳۷۲۳۴
۹	فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله های غیر فلزی	۱۹۸,۳۲۴,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۹,۳۶۰	۲۲۶,۰۸۹,۳۶۰	۱.....
۱۰	فصل دهم. پایه های فلزی	۴,۰۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۹۰۶,۸۰۰	۵,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱.۱۶۸۶
۱۴	فصل چهاردهم. یراق آلات فولادی و متعلقات شبکه	۳۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۱۸,۰۰۰	۴۵۴,۵۱۸,۰۰۰	۱.....
۱۷	فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت	۶,۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۱,۰۰۰	۷,۰۱۱,۰۰۰	۱.....
۲۵	فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی	۵,۸۷۰,۵۰۷,۰۰۰	۶,۶۹۲,۳۷۷,۹۸۰	۷,۸۲۸,۶۸۴,۹۵۰	۱.۱۶۹۸
۴۲	فصل چهل و دوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد	۶۵۹,۰۵۸,۰۰۰	۸۹۹,۶۱۴,۱۷۰	۱,۱۰۷,۸۵۰,۱۰۰	۱.۲۳۱۵
جمع					
۵۶,۷۳۸,۵۵۹,۰۰۰					
۶۴,۸۳۰,۲۴۵,۳۱۰					
۸۶,۱۰۰,۱۱۲,۹۱۰					



جدول (پ) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

موضوع پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

به تفکیک رشته ها

ردیف	عنوان رشته	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
۱	ابنیه	۱,۴۴۲,۲۴۶,۲۲۳,۸۶۴	۱,۸۹۹,۳۵۳,۷۱۹,۳۵۱	
۲	تأسیسات برقی	۱۴,۸۴۹,۹۸۲,۰۴۲	۱۲,۶۸۶,۶۷۸,۱۶۷	
۳	خطوط انتقال آب	۸۱,۷۱۷,۶۶۴,۰۵۲	۷۱,۰۹۷,۳۸۸,۵۳۶	
۴	تجهیزات آب و فاضلاب	۸۷,۵۹۲,۱۳۳,۹۰۴	۸۹,۰۱۴,۸۸۹,۰۵۴	
۵	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۶۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	توزیع نیروی برق	۶۴,۸۳۰,۲۴۵,۳۱۰	۸۶,۱۰۰,۱۱۲,۹۱۰	
	جمع	۱,۷۵۸,۳۵۶,۲۴۹,۱۷۲	۲,۲۲۵,۳۷۲,۷۸۸,۰۱۸	۱.۲۶۵۶



جدول (ب) : مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه

موضوع پروژه : اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۱	۲	۳	۴
تجهیز و برچیدن کارگاه	۶۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱

مهر و امضای مشاور

مهر و امضای پیمانکار



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشته: اینیه ۱۴۰۲

فصل دوم، عملیات خاکی باشد

ردیف های قیمت فهرست

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱،۴۱۷،۲۹۴،۶۱۰	۱،۷۹۵،۱۸	۷۸۹،۵۰۰	مترمکعب	ف کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	۰۲۰۱۰۲	
۱۸،۲۷۶،۰۰۰	۲	۹،۱۳۸،۰۰۰	مترمکعب	ف کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط	۰۲۰۱۰۴	
۱۴۲،۱۵۴،۰۰۰	۴۵۲	۳۱۴،۵۰۰	مترمکعب	ف ناسفه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴ عمق کندن زمین بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر، یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر تا ۱۰ متر	۰۲۰۲۰۱	
۹۷۴،۹۴۵،۹۲۰	۱،۷۹۲،۱۸	۵۴۴،۰۰۰	مترمکعب	ف بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد	۰۲۰۲۰۱	
۱۷۳،۵۶۸،۰۰۰	۶۷۸	۲۵۶،۰۰۰	مترمکعب	ف ناسفه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱ به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداقل تا ۱۰۰ متر (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه شود).	۰۲۰۴۰۲	
۱۰۵،۸۶۶،۶۱۶	۳،۳۸۲،۳۲	۳۱،۳۰۰	مترمربع	ف تسطیح و رگلاز بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد	۰۲۰۵۰۱	
۴،۵۲۳،۹۵۰	۱۷،۳	۲۶۱،۵۰۰	مترمکعب	ف بختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم	۰۲۰۵۰۴	
۱۱۹،۳۲۸،۰۰۰	۴۹۷،۲	۲۴۰،۰۰۰	مترمکعب	ف خش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها به صورت لایه لایه، در هر عمق و ارتفاع به غیر از ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها	۰۲۰۵۰۵	
۵۱،۱۹۸،۰۴۰	۱۰۰۸۹،۳۲	۴۷،۰۰۰	مترمربع	ف آب پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین لبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروفکتور استاندارد	۰۲۰۶۰۱	
۳۰،۰۰۷،۱۵۵،۱۳۶				جمع ردیف های قیمت فهرست		
۳،۹۰۹،۳۰۱،۶۷۷	۱/۳			با ضرایب بالاسری		
۴،۰۲۶،۵۸۰،۷۲۷	۱/۰۳			منطقه		
۴۰۰۲۹،۵۸۰،۷۲۷	جمع فصل(ف ج *)					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل سوم. عملیات خاکی پاماشین

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۳۰۱۳	ف کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز تقل برداشت و توده کردن آن	مترمکعب	۸۵,۴۰۰	۶۸,۶۸۸,۱۶	۵,۸۶۵,۹۶۸,۸۶۴
۰۳۰۱۰	ف کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز تقل برداشت و توده کردن آن	مترمکعب	۵۴۳,۵۰۰	۶۶,۶۵۶,۳۴	۲۵,۱۴۰,۷۲۰,۷۹۰
۰۳۰۲۰	ف اضافه بهای ردیف ۰۳۰۱۰,۰۳۰۱۰۵,۰۳۰۱۰۵, در صورتی که در حین عملیات کندن زمین در زمین سنگی با بولدوزر لزوماً از چکش هیدرولیکی استفاده گردد.	مترمکعب	۴۱۷,۵۰۰	۲۷,۶۶۲,۴	۱۱,۵۴۹,۰۵۲,۰۰۰
۰۳۰۴۱	ف ناچه بهایه ردیف های ۰۳۰۲۰۱ در صورتی که کندن زمین در گود انجام شود	مترمکعب	۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۸۹,۵۶	۲,۲۸۱,۷۹۱,۲۰۰
۰۳۰۵۱	ف کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مریبوط.	مترمکعب	۱۸۲,۵۰۰	۲۰,۳۲۵,۵	۴۲۴,۴۰۳,۷۵۰
۰۳۰۵۴	ف کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چکش هیدرولیکی در زمین های سنگی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز تقل برداشت.	مترمکعب	۱,۷۷۳,۰۰۰	۴۲,۹	۷۶,۰۶۱,۷۰۰
۰۳۰۷۰	ف بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز تقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱۲۳,۰۰۰	۱۵۵,۴۳۵,۹۴	۱۹,۱۱۸,۶۴۰,۶۲۰
۰۳۰۷۰۲	ف حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب	۴,۷۵۰	۶۲۱,۶۳۵,۲۸	۲,۹۵۲,۷۶۷,۵۸۰
۰۳۰۷۰۳	ف حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر ول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲۴,۳۰۰	۱,۴۷۸,۰۳۰,۲	۳۵,۹۱۶,۱۳۳,۸۶۰
۰۳۰۸۰۳	ف ب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۰ درصد به روش پروکتور اصلاحی	مترمربع	۱۳,۲۰۰	۴۷,۳۷۱,۵۸	۶۲۵,۳۰۴,۸۵۶

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۳۰۹۰۲	ف پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاز و کوبیدن قشراهای خاک یا تونان ریخته شده، با ۹۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشراهای خاک یا تونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداقل ۱۵ سانتی متر باشد	مترمکعب	۱۵۴,۵۰۰	۷,۳۰۴,۲۴	۱,۱۲۸,۵۰۵,۰۸۰
۰۳۰۹۰۳	ف پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاز و کوبیدن قشراهای خاک یا تونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشراهای خاک- یا تونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداقل ۱۵ سانتی متر باشد	مترمکعب	۱۷۷,۰۰۰	۱۱۰,۷۴	۱۹,۶۰۰,۹۸۰
۰۳۱۰۰۱	ف پختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گودها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی	مترمکعب	۳۱,۹۰۰	۱۰۰,۱۰۶,۴۴	۳۲۲,۳۹۵,۴۳۶
۰۳۱۰۰۳	ف اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازی راه، تقویت پستر و سایر کارهای مشابه.	مترمکعب	۴۴,۹۰۰	۶۳	۲,۸۲۸,۶۷۰
۰۳۱۰۰۵	ف پخش و انباشت مصالح حاصل از کندن زمین در محل های مشخص و محدود با هر ضخامت (دپو کردن)	مترمکعب	۱۸,۹۰۰	۵,۴۲۴	۱۰۲,۵۱۳,۶۰۰
۰۳۱۰۰۶	ف پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه یا محوطه.	مترمکعب	۲۷۲,۰۰۰	۶۷۸	۱۸۴,۴۱۶,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					
جمع فصل(ف ج *)					
۱۱۶,۷۱۱,۰۸۵,۰۱۶					
۱۵۱,۷۲۴,۴۱۰,۵۲۱	۱/۳				
۱۵۶,۲۷۶,۱۴۲,۸۳۶	۱/۰۳				

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: اینیه ۱۴۰۲

فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۴۰۱۰۱	سنگ چینی در کف با سنگ قلوه	مترمکعب	۳,۸۵۸,۰۰۰	۵۶	۲۰۸,۳۳۲,۰۰۰
۰۴۰۱۰۲	سنگ چینی در کف با سنگ لاشه	مترمکعب	۵,۴۵۳,۰۰۰	۳,۸۳۲,۹۶	۲۰,۹۰۱,۱۳۰,۸۸۰
۰۴۰۱۰۳	سنگ ریزی پشت دیوار و پی با سنگ قلوه	مترمکعب	۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۷۱,۲	۹۸۸,۵۲۴,۰۰۰
۰۴۰۲۰۸	سنگ لاشه عرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۷,۵۱۳,۰۰۰	۶۷۸	۵۰,۹۳,۸۱۴,۰۰۰
۰۴۰۵۰۱	ف تهیه، حمل و ریختن مصالح دانه ای زهکش طبق مشخصات به انضمام پخش و تسطیح آن ها	مترمکعب	۳,۸۷۱,۰۰۰	۵۴۲,۴	۲۰,۹۹,۶۳۰,۴۰۰
۰۴۰۵۰۲	ف تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته رودخانه ای در داخل بال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام خش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم	مترمکعب	۴,۱۰۸,۰۰۰	۶۷۸	۲,۷۸۵,۲۲۴,۰۰۰
۰۴۰۵۰۳	ف تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاک دار) در داخل بال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام خش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم	مترمکعب	۳,۷۳۴,۰۰۰	۳,۶	۱۳,۴۴۲,۴۰۰
۰۴۰۵۰۴	ف تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال ها، براف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام خش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم	مترمکعب	۴,۳۰۶,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶	۶,۴۲۲,۸۲۹,۶۰۰
۰۴۰۵۰۵	ف تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و سطیح آن ها در ضخامت های لازم	مترمکعب	۴,۲۳۳,۰۰۰	۵,۱۶۱,۸۴	۲۱,۸۵۰,۰۶۸,۷۲۰
۰۴۰۵۰۶	ف تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال ها، براف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام خش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم	مترمکعب	۲,۰۴۹,۰۰۰	۱۳۵,۶	۲۷۷,۸۴۴,۴۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					

فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۰۴۰۵۱۰	اضافه بهای به ردیف ۰۴۰۵۰۵ جهت استفاده از شن رنگی در محوطه به طور کامل مورد تایید دستگاه نظارت	متر مکعب	۲۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۴	۳۷۲,۰۸۶,۴۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
با ضرایب بالاسری					
ناظر					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	منطقه	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
			۱/۰۳			۴۹۸,۲۲۳,۶۹۰
جمع فصل(ف ج *)						۸۱,۶۹۶,۳۰۸,۹۸۶

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل پنجم قالب بندی غیرفولادی


ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۵۰۱۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، مترمربع در پی ها و شناز های مربوط به آن.	مترمربع	۲،۲۳۹،۰۰۰	۴۵۲	۱،۰۱۲،۰۲۸،۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
	با ضرایب بالاسری		۱/۳		۱،۳۱۵،۶۳۶،۴۰۰
	منطقه		۱/۰۳		۱،۳۵۵،۱۰۵،۴۹۲
	جمع فصل(ف ج *)				۱،۳۵۵،۱۰۵،۴۹۲

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: اینیه ۱۴۰۲

فصل ششم: قالب بندی فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۶۰۱۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی دریبی ها و شنازهای پی.	مترمربع	۱,۴۴۹,۰۰۰	۶۶۴,۲۸	۹۶۲,۵۴۱,۷۲۰
۰۶۰۱۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای نریزی پشت جدول، کفت سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۸۶۶,۵۰۰	۲۷۱,۲	۲۳۴,۹۹۴,۸۰۰
۰۶۰۲۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتقی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳/۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۱۰۷,۰۰۰	۳۳۹	۷۱۴,۲۷۳,۰۰۰
۰۶۰۲۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتقی که ارتفاع دیوار بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۳,۶	۲۵,۴۲۷,۰۳۴,۰۰۰
۰۶۰۲۰۳	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتقی که ارتفاع دیوار بیش از ۵/۵ متر و حداکثر ۷/۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲۲۶	۵۴۴,۶۶۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شنازهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۰۵۷,۰۰۰	۲,۷۸۴	۵,۷۲۶,۶۸۸,۰۰۰
۰۶۰۴۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در لوه ها (دال ها) که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۶۴۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۳,۶	۲۹,۸۶۴,۱۱۱,۲۰۰
۰۶۰۵۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتقی که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۲۱,۲۲	۶۰۱,۴۹۷,۱۸۰
۰۶۰۸۰۱	ف ضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون ها، با استفاده از قالب فولادی.	مترمربع	۴۸۸,۵۰۰	۴,۷۰۰,۸	۲,۲۹۶,۳۴۰,۸۰۰
۰۶۰۸۰۵	ف ضافه بها به ردیف های قالب بندی برای قطعات بتقی شیب دار با استفاده از قالب فولادی در صورتی که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند.	مترمربع	۲۰۶,۵۰۰	۹۰,۴۵۱,۳۲	۱,۹۵۱,۶۹۷,۵۸۰
۰۶۰۸۰۹	ف ضافه بها به ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در مورتی که به جای غلاف از فاصله نگهدار های خصوص آب بند فولادی استفاده شود.	مترمربع	۳۸۵,۰۰۰	۵,۴۹۱,۸	۲,۱۱۴,۳۴۳,۰۰۰
۰۶۰۸۱۰	ف ضافه بها به ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در مورتی که به جای غلاف از فاصله نگهدار های خصوص آب بند پلاستیکی استفاده شود.	مترمربع	۸۵,۱۰۰	۱۰,۳۵۶	۱۱۵,۳۹۵,۶۰۰
۰۶۰۹۱۱	ف تعییه انواع درز سطحی با تمام وسایل لازم بدون پر کردن آن.	مترطول	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۶	۱,۳۷۱,۵۹۴,۰۰۰
۰۶۰۹۱۲	ف تعییه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتقی بدون پرسی متر مکعب کردن آن بر حسب حجم درز.	متر مکعب	۲۲,۰۰۰	۸۲,۷۱۶	۱,۸۳۶,۲۹۵,۲۰۰



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل ششم: قالب بندی فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)	ردیف های قیمت فهرست
جمع ردیف های قیمت فهرست						
						با ضرایب بالاسری
۹۵,۸۸۹,۹۰۵,۹۰۴		۱/۳				منطقه
۹۸,۷۶۶,۶۰۳,۰۸۱		۱/۰۳				
۹۸,۷۶۶,۶۰۳,۰۸۱	جمع فصل(ف ج *)					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پیمانکار

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل هفتم کارهای فولادی پامیلگرد

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۷۰۲۰۱	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۳۰۷،۰۰۰	۳۹،۳۳۴	۱۲۰،۷۵،۵۳۸،۰۰۰
۰۷۰۲۰۲	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۲۵۱،۵۰۰	۱،۲۷۶،۰۸۵	۳۲۰،۹۳۵،۳۷۷،۵۰۰
۰۷۰۲۰۳	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۲۳۷،۵۰۰	۱۰،۲۵۴	۲۰،۴۳۵،۳۲۵،۰۰۰
۰۷۰۳۰۱	اصافه بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در رچه های پیش ساخته مصرف شود	کیلوگرم	۵،۳۲۰	۱۲،۳۱۶،۳	۶۵،۵۲۲،۷۱۶
۰۷۰۳۰۲	ف تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه ای	کیلوگرم	۳۰۰،۵۰۰	۲۲۵،۴	۶۷،۷۳۲،۷۰۰
۰۷۰۶۱۲	ف تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی	کیلوگرم	۵۰۶،۰۰۰	۵۴۲،۴	۲۷۴،۴۵۴،۴۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					
جمع فصل(ف ج *)					
۳۲۵،۸۵۳،۹۵۰،۳۱۶					
۴۳۶،۶۱۰،۱۳۵،۴۱۱					
۴۴۹،۷۰۸،۴۳۹،۴۷۳					
۴۴۹،۷۰۸،۴۳۹،۴۷۳					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابتدی ۱۴۰۲

فصل هشتم بتن درجا

ردیف های قیمت فهرست

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱	۱۹,۲۱۷,۰۸۲,۶۰۰	۲,۱۴۷,۴	۸,۹۴۹,۰۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن	۰۸۰۱۰۲
۲	۱۰,۳۶۲,۹۱۸,۶۰۰	۱,۰۷۲,۱	۹,۰۶۶,۰۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۴
۳	۶۷۹,۰۱۷,۰۰۰	۶۷,۸	۱۰,۰۱۵,۰۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۶
۴	۱۳۴,۶۸۹,۰۱۱,۸۰۰	۱۳,۱۲۱,۲	۱۰,۰۲۶۵,۰۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۷
۵	۳۴,۳۸۰,۰۰۰	۴,۵	۷,۶۴۰,۰۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن سیک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	۰۸۰۲۰۱
۶	۳,۴۹۹,۷۰۰,۴۰۰	۲,۵۸۰,۹	۱,۳۵۶,۰۰۰	مترمکعب	ساقه بها برای بتن ریزی ستون ها، دیوارها، شناوارها، ها و همچنین کلاف های بتقی و ادھاری بنایی (غیر از ونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند	۰۸۰۳۰۱
۷	۵,۵۲۰,۹۵۴,۰۰۰	۵,۷۶۳	۹۵۸,۰۰۰	مترمکعب	ساقه بها برای بتن ریزی سقف ها، همچنین ستون ها، دیوارها، شناوارها و تیرهایی که همراه سقف بتن ریزی شوند	۰۸۰۳۰۲
۸	۲۱۲,۸۴۹,۳۹۰	۱,۳۶۰,۰۶	۱۵۶,۵۰۰	مترمکعب	ضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است)	۰۸۰۳۰۵
۹	۴,۸۵۸,۱۸۶,۴۰۰	۱۵,۹۲۸,۴۸	۳۰۵,۰۰۰	مترمربع	ضافه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش	۰۸۰۳۰۸
۱۰	۱۰,۰۵۴,۹۴۴,۴۸۰	۱۳,۱۲۱,۲	۸۰,۴۰۰	مترمکعب	ضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح	۰۸۰۳۱۰
۱۱	۱,۷۴۸,۲۵۰	۱۸۹	۹,۲۵۰	کیلوگرم	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیف های مربوط	۰۸۰۴۰۱
۱۲	۳۸,۸۹۹,۱۳۲,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۸	۱۴۹,۰۰۰	کیلوگرم	ضافه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن	۰۸۰۸۰۱
جمع ردیف های قیمت فهرست						
با ضرایب بالاسری						
منطقه						
جمع فصل(ف ج *)						

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

سیکان کالار

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ایندیه ۱۴۰۲

فصل نهم. کارهای فولادی سنگین

ردیف های قیمت فهرست					شماره
بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	
۹۲،۱۲۶،۴۰۰	۳۳۸،۷	۲۷۲،۰۰۰	کیلوگرم	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیر ریزی ساده) از یک تیر آهن یا ناودانی	۰۹۰۲۲۰ ف
۲،۸۸۳،۵۶۲،۵۰۰	۶،۸۲۵	۴۲۲،۵۰۰	کیلوگرم	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای باد شده، از نیشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم	۰۹۰۷۰۱ ف
۱،۶۶۶،۱۸۵،۰۰۰	۳،۳۹۰	۴۹۱،۵۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب لوله رابط فولادی Paddle (pipe) برای نصب در داخل کارهای بتنی در صفیه خانه های آب و فاضلاب یا ایندیه آبی، به همراه سمه آب بند کننده قبل از اجرای بتن ریزی، به طور کامل	۰۹۰۷۰۴ ف
۹۵۰،۸۹۵،۰۰۰	۳،۳۹۰	۲۸۰،۵۰۰	کیلوگرم	اضافه بها به ردیف ۹۰۷۰۴ در صورتی که از فولاد رنگ نزن استفاده شود.	۰۹۰۷۰۵ ف
۵،۵۹۲،۷۶۸،۹۰۰				جمع ردیف های قیمت فهرست	
۷،۲۷۰،۵۹۹،۵۷۰	۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۷،۴۸۸،۷۱۷،۵۵۷	۱/۰۳			منطقه	

فصل نهم. کارهای فولادی سنگین

ردیف های ستاره دار					شماره
بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	
۱،۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۳،۳۹۰	۵۰۰،۰۰۰	کیلوگرم	اضافه بها به ردیف ۹۰۷۰۴ در صورتی که لوله رابط از جنس چدنی باشد	* ۰۹۰۷۰۷
۸،۳۳۹،۴۰۰،۰۰۰	۱۰،۱۷۰	۸۲۰،۰۰۰	کیلوگرم	تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و دریچه بازدید مخزن و نردبان و ... به همراه کلیه عملیات لازم مانند جوشکاری و ساخت و نصب در بتن به همراه شاخک های لازم از نیشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، بابت استفاده از فولاد ضد رنگ استلس استیل S۳۰۴	* ۰۹۲۸۰۵
۱۰۰،۳۴،۴۰۰،۰۰۰				جمع ردیف های ستاره دار	
۱۳۰،۴۴،۷۲۰،۰۰۰	۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۱۳۰،۴۳۶،۰۶۱،۶۰۰	۱/۰۳			منطقه	
۲۰،۹۲۴،۷۷۹،۱۵۷	جمع فصل(ف ج)*				

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل دهم سقف تیرچه و بلوک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۰۰۱۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با مترمربع تیرچه پاشنه بتی و بلوک توخالی بتی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل	مترمربع	۳،۹۷۱،۰۰۰	۹۴,۵	۳۷۵,۲۵۹,۵۰۰
۱۰۰۲۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با مترمربع تیرچه پاشنه بتی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل	مترمربع	۳،۹۸۵،۰۰۰	۱۵۳,۶۸	۶۱۲,۴۱۴,۸۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۹۸۷,۶۷۴,۳۰۰
با ضرایب بالاسری منطقه					۱,۲۸۳,۹۷۶,۵۹۰
۱/۰۳					۱,۳۲۲,۴۹۵,۸۸۸
۱/۳					۱,۳۲۲,۴۹۵,۸۸۸
جمع فصل(ف ج*)					۱,۳۲۲,۴۹۵,۸۸۸

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنیه ۱۴۰۲**فصل پازدهم. آجرکاری و شفته ریزی****ردیف های قیمت فهرست**

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۳,۴۸۱,۰۰۰	۱,۸	۲۴,۲۶۵,۸۰۰
۱۱۰۵۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجرماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸	۱۰,۷۵۴,۱۸۸,۸۰۰
۱۱۰۵۰۲	ف دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۳,۴۸۴,۰۰۰	۱۸۱,۴۸	۶۳۲,۲۷۶,۳۲۰
۱۱۰۸۰۱	ف ضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوار چینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ دار.	مترمربع	۷۰۵,۰۰۰	۲۵۹,۹	۱۸۳,۲۲۹,۵۰۰
۱۱۰۸۲۳	ف ضافه بها به ردیف های نمایچنی، در صورتی که آجرها به صورت هر چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت)	مترمربع	۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۷,۱۲	۳۵,۵۰۰,۰۸۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالا اسری					
منطقه					
جمع فصل(ف ج *)					
۲۰,۶۲۹,۴۶۰,۵۰۰					
۳,۴۱۸,۲۹۸,۶۵۰					
۳,۵۲۰,۸۴۷,۶۱۰					
۳,۵۲۰,۸۴۷,۶۱۰					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

نظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پژوهه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۲۰۱۰۳	ف هیله و نصب جدول های بتی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۱۰۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۷,۷۱۳,۰۰۰	۷۷۵,۱۸	۱۳,۷۳۰,۷۶۳,۳۴۰
۱۲۰۵۰۸	ف بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۱,۵۲۲,۰۰۰	۵,۶۹۵,۲	۸,۶۹۸,۰۹۴,۴۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری منطقه					
۲۹,۱۱۸,۵۱۵,۰۶۲					
۲۹,۹۹۲,۰۷۰,۵۱۴					

فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۱۲۱۲۰۳	تهیه و حمل بلوک سیمانی ته باز و خشکه چینی پشت دیوار و فونداسیون مخزن به همراه پرنمودن داخل آن با شن بادامی و نخودی	متر مربع	۲۹۵,۰۰۰	۶۷,۸	۲۰,۰۰۱,۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
با ضرایب بالاسری منطقه					
۲۶,۰۰۱,۳۰۰					
۲۶,۷۸۱,۳۳۹					

فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۲۰۲۲۰	ج تهیه و نصب فونداسیون دیوارهای بتی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب	مترمکعب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۲۱	ج تهیه و نصب ستون دیوارهای بتی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب	مترمکعب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۲۲	ج تهیه و نصب پانل دیوارهای بتی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.	مترمکعب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت جدید					
با ضرایب بالاسری منطقه					
۲۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰					
۲۱,۱۰۲,۶۴۰,۰۰۰					
جمع فصل(ف ج *)					
۵۱,۱۲۱,۴۹۱,۸۵۳					



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ایندیه ۱۴۰۲

فصل سیزدهم، عایق کاری رطوبتی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۳۰۱۰۲	عایق کاری رطوبتی، با استفاده از قیر های امولسیونی.	مترمربع	۲۱۵,۵۰۰	۱,۳۵۶	۲۹۲,۲۱۸,۰۰۰
۱۳۰۲۰۳	عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه نی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۲	۱,۴۷۸,۲۷۲,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سایر سطوح.	مترمربع	۱,۴۹۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۵	۸,۴۹۵,۲۳۵,۰۰۰
۱۳۰۳۰۳	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک مشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نباشه و تیشو به ضخامت ۳/۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر ستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۸۸۲,۰۰۰	۶۶,۶	۵۸,۷۴۱,۲۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک مشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نباشه و تیشو به ضخامت ۳/۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۸۲۶,۵۰۰	۲۲۸,۲۶	۱۸۸,۶۵۶,۸۹۰
۱۳۰۴۰۴	ف تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب بندکننده پلیمری دوجز نی پایه سیمان و رزین های آکریلیکی بدون الیاف فایبر گلاس.	مترمربع	۷۱۷,۰۰۰	۵,۶۹۵,۲	۴,۰۸۳,۴۵۸,۴۰۰

جمع ردیف های قیمت فهرست

با ضرایب بالاسری

منطقه

فصل سیزدهم، عایق کاری رطوبتی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۱۳۰۴۰۲	تهیه مصالح و پرایمزرزی پایه سیمانی برای پر کردن درز های انبساط با ماستیک و مواد مشابه	متر طول	۶۳۷,۰۰۰	۵,۶۹۵,۲	۳,۶۲۷,۸۴۲,۴۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
۱۳۰۴۰۳	با ضرایب بالاسری	منطقه	۱/۰۳	۱/۰۳	۱۸,۹۷۵,۵۵۵,۹۳۷
۱۳۰۴۰۴	با ضرایب بالاسری	منطقه	۱/۰۳	۱/۰۳	۱۹,۵۴۴,۸۲۲,۶۱۵

جمع فصل(ف ج *)

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر


شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ایندیه ۱۴۰۲

فصل شانزدهم کارهای فولادی سبک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۶۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا رن کتیبه)، با شاخک های اتصالی مربوط و جاسازی ها تفویت های لازم برای قفل و لولا	کیلوگرم	۴۲۲,۰۰۰	۱,۹۷۴	۸۳۳,۰۲۸,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب در و پنجه فولادی از نیشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و ستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم	کیلوگرم	۴۰۲,۰۰۰	۳۱۵	۱۲۶,۶۳۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرdban و قاب سازی فولادی کف پله ها از نیشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و ستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم	کیلوگرم	۳۷۰,۰۰۰	۶۷۸	۲۵۰,۸۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۷	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقه فولادی گالوانیزه رای درها و پنجه های کشویی	کیلوگرم	۶۳۲,۰۰۰	۵۰۴۲۴	۳۰,۴۲۷,۹۶۸,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوش ها به همراه قاب بربوط و کف سازی های فولادی با ورق ساده یا آج دار، همراه با سپری، نیشی، تسمه و سایر پروفیل های لازم با جوش کاری و ساییدن	کیلوگرم	۴۱۳,۵۰۰	۲,۷۶۸,۵	۱,۱۴۴,۷۷۴,۷۵۰
۱۶۰۲۰۴	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نیشی، سپری، میلگرد و مانند آن	کیلوگرم	۳۳۶,۰۰۰	۱۱۳	۳۷,۹۶۸,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن های بتی	کیلوگرم	۷۱۵,۰۰۰	۳۰۳۹۰	۲,۴۲۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۱	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوار های بنایی به جزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نیشی، میل گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن.	کیلوگرم	۳۴۶,۵۰۰	۱۲۵	۴۶,۷۷۷,۵۰۰
۱۶۰۲۲۲	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوار های بنایی به جزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از پروفیل های توخالی.	کیلوگرم	۴۰۳,۰۰۰	۳۴۹,۷	۱۴۰,۹۲۹,۱۰۰
۱۶۰۲۳۰	گالوانیزه کردن قطعات فولادی به ضخامت تا ۶۰ میکرون	کیلوگرم	۶۲,۶۰۰	۲,۷۱۲	۱۶۹,۷۷۱,۲۰۰
۱۶۰۳۰۷	تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب	کیلوگرم	۶۵۵,۵۰۰	۶,۳	۴,۱۲۹,۶۵۰
۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رایتس گالوانیزه گرم	کیلوگرم	۶۲۱,۵۰۰	۲,۰۷۱,۳	۱,۴۱۱,۶۱۲,۹۵۰
۱۶۰۷۰۶	تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به مرامگل میخ ها و اتصالات مربوط	کیلوگرم	۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۸۴,۸	۵۰۲,۲۶۲,۴۰۰



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل شانزدهم کارهای فولادی سبک						شماره
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	
۱۴،۱۸۷،۱۵۰،۰۰۰	۱۰۰،۱۷۰	۱،۳۹۵،۰۰۰		کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از SS۳۰۴ به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS۳۰۶.	۱۶۰۹۰۲ ف
۲۴،۷۰۷،۷۱۱،۵۵۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۳۲،۱۲۰،۰۲۵،۰۱۵		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۳۲،۰۸۳،۶۲۵،۷۶۵		۱/۰۳			منطقه	
فصل شانزدهم کارهای ستاره دار						شماره
ردیف های ستاره دار	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	
۱،۹۰۰،۲۹۸،۴۰۰	۷،۴۵۸	۲۵۴،۸۰۰		کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب دریچه و درپوش از فولاد ضد زنگ استنليس استیل به طور کامل مورد تایید دستگاه ناظارت	* ۱۶۰۱۰۸
۳۸۸،۶۹۷،۴۰۰	۲،۲۶۰	۱۷۱،۹۹۰		کیلوگرم	تهیه و نصب لوله چدنی به قطر ۱۵۰ میلیمتر به عنوان هواکش در سقف مخزن بتی	* ۱۶۰۲۱۶
۳،۷۲۹،۰۰۰،۰۰۰	۷،۴۵۸	۵۰۰،۰۰۰		کیلوگرم	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۱۰۵ جهت ساخت حفاظ و نرده FRP مطابق جزئیات مشخصات فنی نقشه های اجرایی استفاده شده باشد.	* ۱۶۰۹۱۰
۶۰۰،۱۷،۹۹۵،۸۰۰					جمع ردیف های ستاره دار	
۷،۸۲۳،۳۹۴،۵۴۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۸۰۰،۵۸۰،۹۶،۳۷۶		۱/۰۳			منطقه	
۴۱،۱۴۱،۷۲۲،۱۴۱					جمع فصل(ج ف)	

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابتدیه ۱۴۰۲

فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۸۰۲۰۱	ف شه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ	مترمربع	۱۴۴,۰۰۰	۳۳۴,۳	۴۸,۱۳۹,۲۰۰
۱۸۰۲۰۲	ف اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.	مترمربع	۴۴۷,۰۰۰	۲۰۱,۱۴	۸۹,۹۰۹,۵۸۰
۱۸۰۲۰۳	ف اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی متر، برای بیر سقف ها.	مترمربع	۵۳۷,۰۰۰	۱۳۵,۴۲	۷۲,۷۲۰,۵۴۰
۱۸۰۲۱۵	ف سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته	مترمربع	۴۰۵,۵۰۰	۲۰۱,۱۴	۸۱,۵۶۲,۲۷۰
۱۸۰۲۱۶	ف نید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته	مترمربع	۵۰۲,۰۰۰	۱۳۵,۴۲	۶۷,۹۸۰,۸۴۰
۱۸۰۲۰۲	ف مشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان	مترمربع	۱۳۲,۵۰۰	۶۷,۸	۸۶,۹۸۳,۵۰۰
۱۸۰۳۰۴	ف اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۶۲۵,۵۰۰	۴۵,۲	۲۸,۲۷۲,۶۰۰
۱۸۰۷۰۱	ف تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک طرفه یا وطرفه)، کف پنجه (داخل یا خارج)، با تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۴۳۰,۰۱۵,۰۰۰	۳,۱۶	۱۳۵,۹۲۷,۴۰۰
۱۸۰۸۰۳	ف بندکشی تپیر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری	مترطول	۱۶,۷۰۰	۳۴۰,۹	۵,۶۹۳,۰۳۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری منطقه					
۱/۳					
۱/۰۳					
۷۰۰,۹۴۵,۶۴۸					
۷۲۱,۹۷۴,۰۱۷					
۷۲۱,۹۷۴,۰۱۷					
جمع فصل(ف ج *)					



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل نوزدهم، کارهای چوبی

ردیف های قیمت فهرست

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۹۰۲۱۳	۱۰,۳۱۹,۱۶۰	۶,۷۸	۱,۵۲۲,۰۰۰	مترمربع	تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، سطح مقطع ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر مربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل	ف
۱۹۰۳۰۱	۴,۰۴۰,۸۸۰	۶,۷۸	۵۹۶,۰۰۰	مترمربع	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداقل 7×7 سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود ۳ میلی متر.	ف
۱۹۰۴۰۶	۲۲,۹۰۲,۸۴۰	۱۳,۵۶	۱,۶۸۹,۰۰۰	مترمربع	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تنفس لایه به ضخامت حدود ۴ میلی متر، با پرس کردن	ف
۱۹۰۵۰۱	۳,۴۶۹,۱۰۰	۲,۲۶	۱,۵۳۵,۰۰۰	لنگه	سب در پیش ساخته چوبی داخلی و یراق کوبی آن بدون بهای یراق آلات).	ف
۱۹۰۵۰۲	۱,۳۶۹,۵۶۰	۱۳,۵۶	۱۰۱,۰۰۰	مترطول	ستمزد قابلمه ای کردن در و چهار چوب، به ازای هر متر طول قابلمه.	ف
۱۹۰۶۰۳	۸۰۲,۳۰۰	۴,۵۲	۱۷۷,۵۰۰	مترطول	تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی مترطول 1×1 سانتی متر یا مقطع معادل آن.	ف
جمع ردیف های قیمت فهرست						
با ضرایب بالاسری						
منطقه						
جمع فصل(ف ج *)						

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

سکل آد

پروردۀ: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتۀ اینیه ۱۴۰۲

فصل بیستم، کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

ردیف های قیمت فهرست

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۵۴,۱۰۹,۴۰۰	۶۷,۸	۲,۲۷۳,۰۰۰		مترمربع	ف. پله و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب	۲۰۰۱۲۱
۲۶۴,۲۵۸,۳۶۰	۹۹,۴۲	۲,۶۵۸,۰۰۰		مترمربع	روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	۲۰۰۳۲۱
۳۴۶,۴۷۷,۵۰۰	۷۸,۳	۴,۴۲۵,۰۰۰		مترمربع	ف. پله و نصب کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید.	۲۰۰۵۱۱
۷۶۴,۸۴۵,۲۶۰	جمع ردیف های قیمت فهرست					
۹۹۴,۲۹۸,۸۳۸	با ضرایب بالاسری					
۱,۰۲۴,۱۲۷,۸۰۳	منطقه					
۱,۰۲۴,۱۲۷,۸۰۳	جمع فصل(ف ج *)					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنیه ۱۴۰۲

فصل بیست و یکم فرش موزاییک و کف پوش بتی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)	ردیف های قیمت فهرست
۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱،۸۴۸،۰۰۰	۲۱۴،۷	۳۹۶،۷۶۵،۶۰۰	
جمع ردیف های قیمت فهرست						
با ضرایب بالاسری منطقه						
۱/۳						۵۱۵،۷۹۵،۲۸۰
۱/۰۳						۵۳۱،۲۶۹،۱۳۸
جمع فصل(ف ج *)						۵۳۱،۲۶۹،۱۳۸

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل بیست و دوم کارهای سنگی باسنگ پلاک

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۲۰۳۵۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) در سطوح افقی	مترمربع	۴,۲۹۷,۰۰۰	۶	۲۵,۷۸۲,۰۰۰
۲۲۰۴۱۰	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لایبید (اصفهان) در سطوح افقی	مترمربع	۴,۲۶۸,۰۰۰	۹۶,۱۴	۴۱۰,۳۲۵,۵۲۰
۲۲۰۴۲۳	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا (لرستان) در سطوح مترمربع افقی	مترمربع	۷,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۱	۶,۲۳۳,۰۸۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	ضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطح قائم نصب شوند	مترمربع	۳۱۴,۵۰۰	۲۹,۳۸	۹,۲۴۰,۰۱۰
۲۲۰۶۰۲	ضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک جز سنگ های گرانیت برای سطوح قائم	مترمربع	۳۰۰,۰۰۰	۸	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۵	ضافه بها به سنگ کاری سطوح افقی، در صورتی که سنگ پلاک، داخل قاب در یا پنجه نصب شود	مترمربع	۸۲۵,۰۰۰	۱۹	۱۵,۶۷۵,۰۰۰
۲۲۰۶۰۷	ضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک	مترمربع	۳۹۲,۵۰۰	۴۸,۳۸	۱۸,۹۸۹,۱۵۰
۲۲۰۶۱۱	گرد کردن لبه سنگ های پلاک بجز گرانیت بر حسب هر مترطول	مترطول	۱۵۲,۰۰۰	۹۶,۵۴	۱۴,۶۷۴,۰۸۰
۲۲۰۶۱۲	خ زدن یا تعییه چفت در لبه سنگ های پلاک بجز گرانیت مترطول بر حسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار	مترطول	۹۲,۰۰۰	۳۱	۲,۸۵۲,۰۰۰
۲۲۰۶۱۳	یه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار	مترطول	۵۷,۷۰۰	۳۱	۱,۷۸۸,۷۰۰
۲۲۰۷۱۰	ضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد	مترطول	۷۵,۸۰۰	۳۱	۲,۳۴۹,۸۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری منطقه					
۸,۷۵۸,۳۰۳,۱۳۸	۱/۳				
۹,۰۰۲۱,۰۵۲,۲۳۲	۱/۰۳				

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۲۰۱۲۴	* تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید ایانه (اصفهان) در سطوح افقی	مترمربع	۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۲,۶	۱۰۶,۸۹۸,۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
با ضرایب بالاسری منطقه					
۱۰۶,۸۹۸,۰۰۰	۱/۳				
۱۳۸,۹۶۷,۴۰۰	۱/۰۳				
۱۴۳,۱۳۶,۴۲۲	۱/۰۳				


مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب




پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

جمع فصل(ف ج *)
۹۰,۱۶۴,۱۸۸,۶۵۴

مدیریت طرح

کارفرما
 شرکت آب و فاضلاب
 استان قزوین

مشاور
 شرکت مهندسین مشاور
 ری آب



ناظر
 شرکت مهندسین مشاور
 ری آب
 هال آذربایجان

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری						
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۲،۱۳۴،۴۸۲،۴۰۰	۹۶،۰۲۱،۹۲		۱،۳۴۵،۰۰۰	متر طول	ف تهیه و نصب نوار آب بند بدون حفره به عرض اسمی ۳۲ سانتی متر، از جنس P.V.C.	۲۳۰۹۱۴
۱۴،۵۳۴،۹۶۴،۰۰۰	۶۶،۱۰۲		۲،۳۸۲،۰۰۰	سی متر مکعب	ف همیه و اجرای ماستیک آب بند پلی بورتان برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.	۲۳۰۹۳۰
۳۶،۰۰۷،۲۲۴،۰۰۰	۲۹،۰۸۳۲		۱،۶۰۷،۰۰۰	کیلوگرم	ف تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس U.P.V.C برای زهکشی.	۲۳۱۰۰۲
۷۱۳،۲۵۶،۰۰۰	۶۷۸		۱،۰۰۵۲،۰۰۰	عدد	ف تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن	۲۳۱۰۰۳
۲،۶۲۳،۸۶۰،۰۰۰	۶۶،۱۰۲		۴۳۰،۰۰۰	کیلوگرم	ف تهیه فاصله نگهدار(Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن	۲۳۱۰۱۰
۹۴۳،۱۶۹،۰۰۰	۴۵۰،۲		۲۰،۰۹۵،۰۰۰	کیلوگرم	ف تهیه، ساخت و نصب در یا پنجه P.V.C.U به همراه نوار لاستیک آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه	۲۳۱۱۱۰
۶۶،۹۵۶،۹۵۵،۴۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۸۷۰،۰۴۴،۰۴۲،۰۲۰			۱/۳		با ضرایب بالاسری	
۸۹،۶۵۵،۳۶۳،۲۸۱			۱/۰۳		منطقه	
۸۹،۶۵۵،۳۶۳،۲۸۱			جمع فصل(ف ج *)			

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب

پیمانکار
سکان آذر

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل بیست و چهارم، شیشه و نصب آن						
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۸۵,۶۶۵,۹۲۰	۱۰۳,۸۴	۱,۷۸۸,۰۰۰	مترمربع	ف تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.	۲۴۰۱۰۲	
۴,۷۰۰,۹۲۰	۳,۲۶	۱,۴۴۲,۰۰۰	مترمربع	ف تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری مشجر.	۲۴۰۲۰۱	
۱۴۷,۶۲۸,۸۵۰	۱۹۲,۱	۷۶۸,۵۰۰	مترطول	ف ضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، بر حسب محیط شیشه دوجداره شده	۲۴۰۷۲۵	
۳۳۷,۹۹۵,۶۹۰				جمع ردیف های قیمت فهرست		
۴۳۹,۳۹۴,۳۹۷		۱/۳		با ضرایب بالاسری		
۴۵۲,۵۷۶,۲۲۹		۱/۰۳		منطقه		
۴۵۲,۵۷۶,۲۲۹			جمع فصل(ف ج *)			

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب




پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ایندیه ۱۴۰۲

فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی

ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۲۶۱،۸۴۳،۶۰۰	۲۷۱،۲	۹۶۵،۵۰۰		مترمربع	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	۲۵۰۳۰۴
۳۱۴،۱۴۵،۰۰۰	۴۶۵،۴	۶۷۵،۰۰۰		مترمربع	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی با صفحات گچی دیوارها و سقف ها.	۲۵۰۵۰۱
۳۴،۰۵۱،۵۰۰	۶۳	۵۴۰،۵۰۰		مترمربع	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی با صفحات گچی دیوارها و سقف ها.	۲۵۰۵۰۲
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۷۹۳،۰۵۲،۱۳۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۸۱۶،۸۴۳،۶۹۴		۱/۰۳			منطقه	

ردیف های ستاره دار	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۹،۱۶۶،۵۶۰،۰۰۰	۱۰۰،۸۴۸	۸۴۵،۰۰۰		متر مربع	تهیه مصالح و اجرای پوشش رنگ آمیزی داخل لوله فولادی به هر قطر و اندازه با رنگ اپوکسی بهداشتی جهت آب شرب در دولایه و هر لایه خشک حداقل ۵ میکرون به طور کامل و مورد تایید دستگاه نظارت	* ۲۵۰۸۰۳
جمع ردیف های ستاره دار						
۱۱،۹۱۶،۵۲۸،۰۰۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۱۲،۲۷۴،۰۲۳،۸۴۰		۱/۰۳			منطقه	
جمع فصل(ف ج *)						



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین


مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل بیست و ششم زیراساس و اساس

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۶۰۱۰۲	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و بار اندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی متر باشد	مترمکعب	۲،۹۸۳،۰۰۰	۳،۳۲۲،۲	۹،۹۱۰،۱۲۲،۶۰۰
۲۶۰۳۰۳	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و بار اندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود	مترمکعب	۳،۵۷۱،۰۰۰	۲،۴۳۶،۲۸	۸،۶۹۹،۹۵۵،۸۸۰
۲۶۰۶۰۳	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به ضخامت بیش از ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر، با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی	مترمکعب	۲۹۳،۵۰۰	۳،۳۲۲،۲	۹۷۵،۰۶۵،۷۰۰
۲۶۰۶۰۵	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی	مترمکعب	۴۱۳،۰۰۰	۲،۵۴۷،۰۲	۱۰،۰۵۱،۹۱۹،۲۶۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و بار اندازی در محل مصرف	مترمکعب	۲،۵۷۶،۰۰۰	۱۱۹،۷۴	۳۰۸،۴۵۰،۲۴۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری منطقه					
۱/۳					
۱/۰۳					
جمع فصل(ف ج *)					
۲۰،۹۴۵،۵۱۳،۶۸۰					
۲۷،۲۲۹،۱۶۷،۷۸۴					
۲۸،۰۴۶،۰۴۲،۸۱۸					
۲۸،۰۴۶،۰۴۲،۸۱۸					




پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: اینیه ۱۴۰۲

فصل بیست و هفتم آسفالت

ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۶،۸۲۸،۳۳۹،۱۴۰	۳۴،۶۶۱،۶۲	۱۹۷،۰۰۰	کیلوگرم	کیلوگرم	تهیه مصالح و اجرای انود نفوذی با قیر محلول.	۲۷۰۱۰۱
۱۹۲،۹۴۲،۳۰۲	۱۴،۷۷۸،۴۲	۱۳۰،۰۰	کیلوگرم	کیلوگرم	ضافه بها به ردیف های ۲۷۰۱۰۷ تا ۲۷۰۱۰۱ برصورتی که انود سطحی اجرا گردد.	۲۷۰۲۰۲
۳۲،۲۰۰،۰۹۱،۲۸۰	۹۹۶،۶۶	۳۲،۳۰۸،۰۰۰	مترمکعب	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر ستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد	۲۷۰۳۰۳
۳،۶۶۶،۳۷۹،۹۲۰	۱۱۰،۷۴	۳۳،۱۰۸،۰۰۰	مترمکعب	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر ستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲/۵ میلی متر باشد	۲۷۰۳۰۴
۲۷۳،۰۸۴،۸۴۰	۶۶۴،۴۴	۴۱۱،۰۰۰	مترمکعب	مترمکعب	ضافه بها به ردیف های ۲۷۰۳۰۳ و ۲۷۰۳۰۴ در صورتی که بتن آسفالتی در قشر رویه اجرا گردد.	۲۷۰۳۱۰
۲۹۷،۵۵۵،۲۱۶	۳،۲۲۷،۲۸	۹۲،۲۰۰	سی متر مکعب	سی متر مکعب	تهیه مصالح و پر کردن درزها با ماسه آسفالت	۲۷۰۵۰۳
۴۳،۴۵۸،۳۹۲،۶۹۸					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۵۶،۴۹۵،۹۱۰،۵۰۷	۱/۳				با ضرایب بالاسری	
۵۸،۱۹۰،۷۸۷،۸۲۳	۱/۰۳				منطقه	
۵۸،۱۹۰،۷۸۷،۸۲۳	جمع فصل(ف ج *)					




پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل بیست و هشتم حمل و نقل

ردیف های قیمت فهرست

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۲۸۰۱۰۱	۲,۷۹۲,۶۳۷,۸۶۴	۱۸۷,۴۲۵,۳۶	۱۴,۹۰۰	تن - کیلومتر	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	ف
۲۸۰۱۰۲	۶۹۹,۲۸۳,۴۸۰	۶۷,۸۹۱,۶	۱۰,۳۰۰	تن - کیلومتر	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	ف
۲۸۰۱۰۳	۸۴۳,۵۹۹,۵۲۹	۱۱۸,۴۸۳,۰۸	۷,۱۲۰	تن - کیلومتر	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	ف
۲۸۰۱۰۴	۳۵,۴۹۲,۱۷۰	۵,۰۵۳۷	۶,۴۱۰	تن - کیلومتر	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۴۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	ف
۲۸۰۳۰۱	۳,۶۶۰,۷۹۸,۶۲۴	۱۸۸,۷۰۰,۹۶	۱۹,۴۰۰	تن - کیلومتر	حمل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	ف
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۱۰,۴۴۱,۳۵۵,۱۶۷		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۱۰,۷۵۴,۵۹۵,۸۲۲		۱/۰۳			منطقه	
۱۰,۷۵۴,۵۹۵,۸۲۲					جمع فصل(ف ج *)	



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ابنيه ۱۴۰۲

فصل بیست و نهم. کارهای دستمزدی

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۲۹۰۴۰۱	عملیات تست و آب بندی کامل مخزن مطابق مشخصات فنی و دستور العمل دستگاه نظارت همراه با عملیات شستشو و ضد عفونی و شستشو سطوح سقف و بدنه و کف و	متر مکعب	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	با ضرایب بالاسری منطقه	۱/۳	۱/۰۳	۳۰۰۱۲۰۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰۱۲۰۷۵۰,۰۰۰
جمع فصل(ف ج *)					۳۰۰۱۲۰۷۵۰,۰۰۰

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینمشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب


پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: ایندیه ۱۴۰۲

دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	متر مربع	۷۰۰۰۰۰۰۰	۶۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	متر مربع	۷۰۰۰۰۰۰۰	۶۵	۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۱۰۳	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	متر مربع	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۸۴۰۰۰۰۰۰	۶۰	۵۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه . (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۰	۵۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور کارفرما آزمایشگاه . (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور کارفرما آزمایشگاه . (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۴	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام اینمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستور العمل های مندرج در استاندار پیمان.	مقطوع	۱۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام اینمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستور العمل های مندرج در استاندار پیمان.	مقطوع	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۴۰۱	تامین و تجهیز ساختمان های پشتیبانی، و هزینه تجهیز ابزار های سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.	متر مربع	۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۶۰۱	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱	۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۶۰۱	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۶۰۲	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۶۰۲	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۶۰۳	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۶۰۳	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.	مقطوع	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۶۰۵	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۳۵۰۰۰۰۰۰۰



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۴۲۰۶۰۵	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۷۰۱	تامین راه دسترسی.	مقطوع	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۷۰۱	تامین راه دسترسی.	مقطوع	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۷۰۲	تامین راه های سرویس.	مقطوع	۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۱	۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۷۰۲	تامین راه های سرویس.	مقطوع	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۹۰۲	نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آن ها	مقطوع	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۹۰۲	نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آن ها	مقطوع	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۹۰۳	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و بر عکس.	مقطوع	۱۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱	۱۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۰۹۰۳	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و بر عکس.	مقطوع	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۱	۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل(ف ج *)					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل سوم، جراغهای صنعتی						
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۷۳۳،۱۴۹،۰۰۰	۵۳	۱۳،۸۲۳،۰۰۰		عدد	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP۶۵، حباب لی کربنات یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T۸	۰۳۱۲۰۷
۱۱،۴۲۵،۰۰۰	۱	۱۱،۴۲۵،۰۰۰		عدد	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP۶۵، حباب لی کربنات یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با یک عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T۵	۰۳۱۲۱۰
۲۷۳،۱۲۰،۰۰۰	۱۰	۲۷۳،۱۲۰،۰۰۰		عدد	چراغ فلورسنت سقفی روکار با IP۶۵، حباب شیشه ای، بدنه استیل و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T۸	۰۳۱۲۲۵
۴۹،۱۵۲،۰۰۰	۶	۸،۱۹۲،۰۰۰		عدد	چراغ (تونی) بیضی LED، با حباب شیشه ای یا پلی کربنات مقاوم در مقابل اشعه مارواری بنفس با بدنه و سبد محافظ الومینیومی تحت فشار (دایکست)، حداقل IP۵۴، با مازول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شارنوري ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات و یک عدد گلند.	۰۳۱۷۰۲
۱۰۶۹،۸۴۶،۰۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۱۰۳۸۶،۸۹۹،۸۰۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۱،۴۵۶،۲۴۴،۷۹۰		۱/۰.۵			منطقه	
۱،۴۵۶،۲۴۴،۷۹۰		جمع فصل(ف ج *)				

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل چهارم: چراگاهای فضای آزاد

ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۹۴،۲۲۲،۰۰۰	۷	۲۷،۷۴۶،۰۰۰		عدد	چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دایکست و رفلکتور آبکاری شده، با حباب شیشه ای سکوریت با یک عدد لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم.	۰۴۱۱۰۵ ف
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۱۹۴،۲۲۲،۰۰۰					با ضرایب بالاسری	
۲۵۲،۴۸۸،۶۰۰		۱/۳			منطقه	
۲۶۵،۱۱۳،۰۳۰		۱/۰۵				
۲۶۵،۱۱۳،۰۳۰		جمع فصل(ف ج *)				

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشته: تاسیسات برقی ۱۴۰۲


فصل پنجم. چراگاهی مخصوص

ردیف های قیمت فهرست	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲،۱۸۸،۷۵۵،۰۰۰	۰۵۲۸۰۳	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست، رفلکتور الومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت IP54	عدد	۴۵	۴۸،۶۳۹،۰۰۰	
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۲،۸۴۵،۳۸۱،۵۰۰		با ضرایب بالاسری	۱/۳			
۲،۹۸۷،۶۵۰،۵۷۵		منطقه	۱/۰۵			
۲،۹۸۷،۶۵۰،۵۷۵		جمع فصل(ف ج*)				

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پیمانکاران
سکان اذر

پروردۀ: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتۀ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل ششم سیمۀ

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۶۰۴۰۴	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمومپلاستیک متر طول ز نوع NYAF به مقطع ۱/۵ میلی متر مربع.	متر طول	۹۱،۳۰۰	۸۰۰	۷۳،۰۴۰،۰۰۰
۰۶۰۴۰۵	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمومپلاستیک متر طول ز نوع NYAF به مقطع ۲/۵ میلی متر مربع.	متر طول	۱۳۴،۰۰۰	۷۰۰	۹۳،۸۰۰،۰۰۰
۰۶۰۵۰۴	سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و متر طول عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱/۵ میلی متر مربع.	متر طول	۱۰۱،۵۰۰	۲۵۰	۲۵،۳۷۵،۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۱۹۲،۲۱۵،۰۰۰
با ضرایب بالاسری					۲۴۹،۸۷۹،۵۰۰
منطقه					۲۶۲،۳۷۳،۴۷۵
جمع فصل(ف ج *)					۲۶۲،۳۷۳،۴۷۵

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل هفتم، کابل‌های فشار ضعیف

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۷۰۳۰۲	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمومپلاستیک از متر طول وع YYY و به مقطع ۳×۲/۵ میلی متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	متر طول	۴۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۳۰۳	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمومپلاستیک از متر طول وع YYY و به مقطع ۳×۴ میلی متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	متر طول	۶۹۶,۵۰۰	۱۴۵	۱۰۰,۹۹۲,۵۰۰
۰۷۰۳۰۵	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمومپلاستیک از متر طول وع YY و به مقطع ۳×۱۰ میلی متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	متر طول	۱,۴۹۴,۰۰۰	۵۰	۷۴,۷۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۴۰۵,۶۹۲,۵۰۰
با ضرایب بالاسری					۵۲۷,۴۰۰,۲۵۰
منطقه					۵۵۳,۷۷۰,۲۶۳
جمع فصل(ف ج *)					۵۵۳,۷۷۰,۲۶۳

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر

پیمانکار
سکان آذر

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲


فصل یازدهم. کلیدها و پریزها

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۱۰۱۰۲	ف کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب روکار.	عدد	۶۵۵،۰۰۰	۲	۱،۳۱۰،۰۰۰
۱۱۰۳۰۳	ف کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل دو راه، برای نصب توکار.	عدد	۶۲۸،۰۰۰	۱۰	۶،۲۸۰،۰۰۰
۱۱۰۳۰۴	ف کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل دو راه، برای نصب روکار.	عدد	۶۸۱،۰۰۰	۱۱	۷،۴۹۱،۰۰۰
۱۱۰۷۰۲	ف دکمه فشاری ۲۵۰ ولت با علامت زنگ یا روشنایی، برای نصب روکار.	عدد	۶۵۶،۵۰۰	۲	۱،۳۱۳،۰۰۰
۱۱۱۲۰۱	ف پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو).	عدد	۶۳۹،۵۰۰	۱۰	۶،۳۹۵،۰۰۰
۱۱۱۲۰۲	ف پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکو).	عدد	۶۹۰،۵۰۰	۲۷	۱۸،۶۴۳،۵۰۰
۱۱۱۲۰۵	ف پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP۴۴ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لولادار.	عدد	۶۵۷،۵۰۰	۵	۳،۲۸۷،۵۰۰
۱۱۱۲۰۶	ف پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP۵۵ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لولادار	عدد	۷۲۳،۵۰۰	۱۰	۷،۳۳۵،۰۰۰
۱۱۲۱۰۱	ف پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ11، برای نصب توکار.	عدد	۵۹۵،۵۰۰	۷	۴،۱۶۸،۵۰۰
۱۱۲۸۰۱	ف پریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب توکار.	عدد	۶۲۱،۰۰۰	۵	۳،۱۰۵،۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					
فصل یازدهم. کلیدها و پریزها					

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۱۱۱۲۰۷	* پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت سه فاز و نول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP۵۵ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکر) و درپوش لوله دار	عدد	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲	۳،۰۰۰،۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
با ضرایب بالاسری					



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل یازدهم کلیدهای پریزها

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	منطقه	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
				۱/۰۵		۴۰۹۵,۰۰۰
	جمع فصل(ف ج *)					۸۵,۰۷۸,۴۰۳


مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل دوازدهم. لوله های فولادی						شماره
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	
۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۰	۵۷۰،۰۰۰		متر طول	لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg ۱۱	۱۲۰۱۰۱
۱۸۷،۲۰۰،۰۰۰	۳۰۰	۶۲۴،۰۰۰		متر طول	لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg ۱۳،۵	۱۲۰۱۰۲
۳۵۸،۲۰۰،۰۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۴۶۵،۶۶۰،۰۰۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۴۸۸،۹۴۳،۰۰۰		۱/۰۵			منطقه	
۴۸۸،۹۴۳،۰۰۰			جمع فصل(ف ج *)			

مدیریت طرح


کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر




پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل چهاردهم. وسائل فشار ضعیف تابلویی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۴۲۲۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کنکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۱،۱۲۲،۰۰۰	۴۵	۵۰،۴۹۰،۰۰۰
۱۴۲۴۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کنکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۲،۵۹۲،۰۰۰	۵	۱۲،۹۶۰،۰۰۰
۱۴۲۴۰۳	کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کنکار ۴۰ تا ۶۳ آمپر.	عدد	۲،۹۲۸،۰۰۰	۳	۸،۷۸۴،۰۰۰
۱۴۲۵۰۱	ریل فازی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پروج و بسته های مخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری.	متر طول	۱،۰۵۰،۰۰۰	۲	۲،۱۰۰،۰۰۰
۱۴۲۵۰۲	درصد اضافه بها برای آیتم ۱۴۲۵۰۱ جهت نصب کلید اتوماتیک یا حرارتی گردان در داخل تابلوی برق	درصد	۷۸۰،۳۵۰	۲	۱،۵۶۰،۷۰۰
۱۴۴۳۰۱	کلید گردان تابلویی تک پل، از نوع سه حالته (۱-۰-۰) ۱۶ آمپر با ولتاژ حداقل ۲۴۰ ولت، قابل قطع زیر بار، بطور کامل	عدد	۲۰۰۸۹،۰۰۰	۱۸	۳۷،۶۰۲،۰۰۰
۱۴۶۰۰۷	کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت تا جریان ۳۲ آمپر با فیوز مربوط به طور کامل.	عدد	۵،۸۹۷،۰۰۰	۶	۳۵،۳۸۲،۰۰۰
۱۴۷۰۱۱	رله کنترل فاز سه فاز برای جلوگیری مدار از دو فاز شدن، معکوس شدن فازها و افزایش یا افت ولتاژ فازها بیش از حد تعیین شده.	عدد	۴،۵۵۰،۰۰۰	۱	۴،۵۵۰،۰۰۰
۱۴۷۲۰۴	چراغ سیگنال LED برای نصب روی تابلو، به رنگ های مختلف، به قدرت ۲ تا ۴ وات، ۲۳۰ یا ۱۱۵ یا ۲۴ و ۶ ولت.	عدد	۱،۶۸۹،۰۰۰	۶	۱۰،۱۳۴،۰۰۰
۱۴۷۲۰۱	دکمه فشاری برای نصب روی تابلو، با یک کنتاکت باز و یک بسته، به رنگهای مختلف.	عدد	۲۰۰۲۲،۰۰۰	۳۰	۶۰،۶۶۰،۰۰۰
۱۴۷۸۰۱	ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمولاستیک برای بادی هایی تا مقطع ۲/۵ میلی متر مربع.	عدد	۴۱۰،۰۰۰	۵۰	۲۰،۵۰۰،۰۰۰
۱۴۷۸۰۲	ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمولاستیک برای بادی هایی به مقطع ۴ تا ۶ میلی متر مربع.	عدد	۵۴۹،۵۰۰	۶	۳،۲۹۷،۰۰۰
۱۴۸۱۰۱	بسته فازی برای نگهداری ترمینال ها روی ریل.	عدد	۱۶۱،۵۰۰	۲	۳۲۳،۰۰۰



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل چهاردهم.وسایل فشار ضعیف، تابلویی

ردیف های قیمت فهرست	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱/۵ میلی متر شامل قفل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه، ستگیره و گوشواره ها با حداقل ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت.	۱۴۹۰۰۱	ف	کیلوگرم	۱,۲۰۳,۰۰۰	۴۰	۴۸,۱۲۰,۰۰۰
ده درصد اضافه بها برای ردیف ۱۴۹۰۰۱ جهت رنگ پودری به روش الکترواستاتیک	۱۴۹۰۰۳	ف	درصد	۱۲۰,۳۰۰	۴۰	۴,۸۱۲,۰۰۰
ده درصد اضافه بها برای ردیف ۱۴۹۰۰۱ جهت استفاده از رنگ الکترو استاتیک	۱۴۹۰۰۴	ف	درصد	۸۰,۶۰۰	۴۰	۳,۲۲۴,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست						
با ضرایب بالاسری						۳۰۴,۴۹۸,۷۰۰
منطقه						۳۹۵,۸۴۸,۳۱۰
جمع فصل(ف ج *)						۴۱۵,۶۴۰,۷۲۶

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل بیست و یکم کابلهای تلفن

ردیف های قیمت فهرست


شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۱۰۲۰۱	کابل تلفن زمینی با روکش پلی اتیلن از نوع A۲۷(st)۲۷ به قطر ۱/۶ میلی متر، یک زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه.	متر طول	۹۱,۷۰۰	۲,۵۰۰	۲۲۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۲	کابل تلفن زمینی با روکش پلی اتیلن از نوع A۲۷(st)۲۷ به قطر ۱/۶ میلی متر، دوزوچی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه.	متر طول	۹۱,۹۰۰	۳۰۰	۲۷۷,۵۷۰,۰۰۰
۲۱۱۲۰۱	ف سیم تلفن تابیده دو لا به قطر ۱/۶ میلی متر با روکش پلاستیکی.	متر طول	۴۹,۹۰۰	۲۹۰	۱۴,۴۷۱,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۲۷۱,۲۹۱,۰۰۰
با ضرایب بالاسری					۳۵۲,۶۷۸,۳۰۰
منطقه					۳۷۰,۳۱۲,۲۱۵
جمع فصل(ف ج*)					۳۷۰,۳۱۲,۲۱۵

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل بیست و یوم وسائل ارتباطی

ردیف های ستاره دار


شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۲۲۰۲۰۱	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت داخل.	عدد	۱,۲۱۰,۰۰۰	۹	۱۰,۸۹۰,۰۰۰
* ۲۲۰۲۰۱	جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت داخل.	عدد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲	۴,۰۸۰,۰۰۰
* ۲۲۰۶۰۱	شانه ۶ زوجی تلفن با پیچ و قلاب به طور کامل.	عدد	۴۰۰,۰۰۰	۹	۳,۶۰۰,۰۰۰
* ۲۲۰۶۰۱	شانه ۶ زوجی تلفن با پیچ و قلاب به طور کامل.	عدد	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲	۶,۵۶۰,۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					
جمع فصل(ف ج *)					
۳۲,۶۶۹,۰۰۰					
۳۴,۳۰۲,۴۵۰					
۳۴,۳۰۲,۴۵۰					

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

رده های قیمت فهرست

فصل بیست و چهارم. سیستم آنتن تلویزیون

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۴۰۱۰۵	آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند VHF و UHF با حداقل قدرت دریافت ۱۲ دسیبل به طور کامل.	دستگاه	۱۳,۹۶۱,۰۰۰	۱	۱۳,۹۶۱,۰۰۰
۲۴۱۴۰۱	کابل کوаксیال با امپدانس مشخصه ۷۵ اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع ۳C-۲۷ برای نصب توکار.	مترطول	۳۵۹,۵۰۰	۵۰	۱۷,۹۷۵,۰۰۰
جمع رده های قیمت فهرست					۳۱,۹۳۶,۰۰۰

با ضرایب بالاسری

منطقه

رده های ستاره دار

فصل بیست و چهارم. سیستم آنتن تلویزیون

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۲۴۰۲۰۲	آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال در باند UHF ، با حداقل ۹۰ المان (Element) و قدرت دریافت حداقل ۱۵ دسیبل ، با ترانس تطبیق ۷۵/۳۰۰ اهم به طور کامل ، ساخت داخل.	دستگاه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲	۳,۲۰۰,۰۰۰
جمع رده های ستاره دار					۳,۲۰۰,۰۰۰

با ضرایب بالاسری


منطقه

جمع فصل(ف ج *)

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور


شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

نظر

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل بیست و ششم، وسائل اعلام حريق						شماره
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	
۱۸۷،۶۶۲،۰۰۰	۱	۱۸۷،۶۶۲،۰۰۰	دستگاه	دستگاه	مرکزکنترل اعلام حريق متعارف ۴ مداری.	۲۶۰۱۰۱
۱۰۹،۵۴۹،۰۰۰	۲۳	۴،۷۶۳،۰۰۰	دستگاه	دستگاه	شستی اعلام حريق متعارف با قابلیت کار در شرایط سخت و مقاوم در برابر آتش، به رنگ قرمز، دارای جموعه کنکات هایی که بتواند در سیستم های مدار باز و سیستم های مدار بسته مورد استفاده قرارگیرد و در داخل محفظه روی آن، یک شستی آزمایش قرار داشته باشد، تا بتوان هر لحظه بدون به صدا درآوردن آذیر اعلام حريق، صحبت کار مدار را بررسی نمود.	۲۶۰۲۰۱
۱۶،۲۷۴،۰۰۰	۲	۸،۱۳۷،۰۰۰	دستگاه	دستگاه	زنگ اعلام حريق متعارف به قطر حدود ۱۰ سانتی متر، با پوشش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولت مستقیم، با تولرانس مناسب.	۲۶۰۳۰۱
۱۶۸،۷۹۶،۰۰۰	۱۹	۸،۸۸۴،۰۰۰	دستگاه	دستگاه	دستکتور دودی متعارف از نوع فتوالکتریک (نوری یا پلیتیکی)، دارای پوشش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولت مستقیم، با تولرانس مناسب و چراغ نشان دهنده عملکرد دستکتور.	۲۶۰۴۰۱
۲۶،۶۵۲،۰۰۰	۳	۸،۸۸۴،۰۰۰	دستگاه	دستگاه	دستکتور حرارتی متعارف با عکس العمل سریع در مقابل سرعت افزایش درجه حرارت، با درجه حرارت ثابت که بی نیاز از تعویض یا تعمیر بعد از هر عملکرد باشد، دارای پوشش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولت مستقیم، با تولرانس مناسب و چراغ نشان دهنده عملکرد دستکتور.	۲۶۰۷۰۱
۲۶۲،۱۲۰،۰۰۰	۱	۲۶۲،۱۲۰،۰۰۰	دستگاه	دستگاه	دستکتور فرستنده گیرنده (Beam detector) به همراه رفلکتور مربوطه با قابلیت آدرس پذیری بصورت مستقیم یا از طریق مazzoول اینترفیس و آدرس دهی به صورت نرم افزار.	۲۶۱۴۱۶
۷۷۱،۰۰۵۳،۰۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۱۰۰۲،۳۶۸،۹۰۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۱۰۰۵۲،۴۸۷،۳۴۵		۱/۰۵			منطقه	
۱۰۰۵۲،۴۸۷،۳۴۵		جمع فصل(ف ج *)				




پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل بیست و هشتم وسائل متفرقه

ردیف های قیمت فهرست	شماره			
بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح
۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶۵,۲۰۰	متر طول	دستمزد ماسه ریزی در کانال با هر چند رشتہ کابل تا عرض ۵۰ سانتی متر و تا عمق ۱۰۰ سانتی متر.
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۶,۸۰۰	متر مربع	دستمزد آجر چینی در کانال با هر چند رشتہ کابل.
۱۷۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۵۶۷,۰۰۰	متر طول	ف سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی متر، پانج شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر، با یک لبه ۴ سانتی متری و یک لبه ۱ سانتی متری.
۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰	متر طول	ف سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی متر، پانج شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر، با یک لبه ۴ سانتی متری و یک لبه ۱ سانتی متری.
۲۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۹۳۱,۰۰۰	متر طول	ف سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلی متر، پانج شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر، با یک لبه ۴ سانتی متری و یک لبه ۱ سانتی متری.
۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	متر طول	ف سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلی متر، پانج شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلی متر، ایک لبه ۴ سانتی متری و یک لبه ۱ سانتی متری.
۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۴۸۳,۰۰۰	عدد	ف نگهدارنده (سپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی متر برای سینی به عرض ۱۰۰ میلی متر.
۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۳۰۸,۰۰۰	عدد	ف نگهدارنده (سپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی متر برای سینی به عرض ۲۰۰ میلی متر.
۴۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۲۴۱,۰۰۰	عدد	ف نگهدارنده (سپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی متر برای سینی به عرض ۳۰۰ میلی متر.
۶۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	عدد	ف نگهدارنده (سپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی متر برای سینی به عرض ۴۰۰ میلی متر.
۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۵۹,۵۰۰	عدد	ف ناوادی عمودی به طول ۲۰۰ میلی متر برای نصب نگهدارنده های افقی ردیفهای ۲۸۲۴۰۱ تا ۲۸۲۴۰۶ ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی متر برای یک ردیف سینی.
۳,۸۰۹,۱۷۰,۰۰۰	جمع ردیف های قیمت فهرست			
۴,۹۵۱,۹۲۱,۰۰۰	با ضرائب بالاسری			



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل بیست و هشتم وسائل متفرقه

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
	منطقه			۱/۰۵	۵,۱۹۹,۵۱۷,۰۵۰
	جمع فصل(ف ج *)				۵,۱۹۹,۵۱۷,۰۵۰

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

فصل بیست و نهم. سیستم شبکه های اطلاع رسانی						
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۳۱،۸۰۰،۰۰۰	۴۰۰		۳۲۹،۵۰۰	متر طول	کابل CAT۶ چهار زوج نوع UTP همراه با پوشش LSZH یا PVC.	۲۹۰۱۰۵ ف
۷۷۱،۰۱۲،۰۰۰	۴		۱۹۲،۷۵۳،۰۰۰	عدد	رک ایستاده IT دارای ۴۲ یونیت با ابعاد ۸۰۰×۲۱۰۸×۱۰۰ میلی متر.	۲۹۰۲۰۴ ف
۴۹،۷۸۰،۰۰۰	۱۰		۴،۹۷۸،۰۰۰	عدد	پریز RJ۴۵ موزاییک STP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free).	۲۹۰۲۱۳ ف
۹۵۲،۵۹۲،۰۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۱،۲۳۸،۳۶۹،۶۰۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۱،۳۰۰،۲۸۸،۰۸۰		۱/۰۵			منطقه	
۱،۳۰۰،۲۸۸،۰۸۰					جمع فصل(ف ج *)	

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تاسیسات برقی ۱۴۰۲

پیوست ۱- مصالح پایکار

ردیف های قیمت فهرست

ردیف	نام مصالح	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
	بهای کل(ریال)					
۱	۲۷۲،۸۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۲،۷۲۸،۰۰۰	متر مکعب	ماسه برای زیر و روی کابل.	۴۱۰۱۰۱
۲	۵۷،۵۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰	۱۱،۵۰۰	قالب	آجر فشاری.	۴۱۰۲۰۱
جمع ردیف های قیمت فهرست						
	جمع فصل(ج ف*)					
	۳۳۰،۳۰۰،۰۰۰					
	۳۳۰،۳۰۰،۰۰۰					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

نظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

فصل اول. پمپها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۰۳۰۸	پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۱۵۰ میلی متر.	دستگاه	۷۰۵,۳۹۸,۰۰۰	۴	۲,۸۲۱,۵۹۲,۰۰۰
۱۰۹۲۰	اضافه بها به ردیف ۱۰۳۰۸ برای استفاده از پمپ طبقاتی ۴ طبقه به جای یک طبقه	دستگاه	۳۱۷,۴۲۹,۱۰۰	۴	۱,۲۶۹,۷۱۶,۴۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					


با ضرایب بالاسری

منطقه

ردیف های ستاره دار

فصل اول. پمپها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۰۹۲۱*	پمپ کف کش ۴ اینچ spd بار (۱۰ بار)	دستگاه	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					
جمع فصل(ف ج *)					۶,۶۲۲,۹۷۹,۹۸۴



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

فصل سیزدهم، الکتروموتورها


ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۳۰۱۱۲	الکتروموتور با توان ۷,۵ کیلووات.	دستگاه	۱۵۱,۳۰۳,۰۰۰	۱	۱۵۱,۳۰۳,۰۰۰
۱۳۰۱۲۸	الکتروموتور با توان ۲۲۰ کیلووات.	دستگاه	۴۰,۰۵۰,۲۵۴,۰۰۰	۴	۱۶,۲۰۱,۰۱۶,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۱۶,۳۵۲,۳۱۹,۰۰۰
با ضرایب بالاسری					۲۱,۲۵۸,۰۱۴,۷۰۰
منطقه					۲۲,۷۴۶,۰۷۵,۷۲۹

فصل سیزدهم، الکتروموتورها

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
*	کسر بها به ردیف ۱۳۰۱۱۲ برای استفاده کاهش تعداد قطب های الکترو موتور از ۴ به ۲ (۳۰۰ دور در دقیقه)	دستگاه	۲۲,۶۹۵,۴۵۰-	۱	۲۲,۶۹۵,۴۵۰-
*	اضافه بها به ردیف ۱۳۰۱۲۸ در صورتی که از الکترو موتور با توان ۲۵۰ کیلووات استفاده شود.	دستگاه	۹۴۹,۰۷۴۸,۰۰۰	۴	۳,۷۹۸,۰۹۹۲,۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					۳,۷۷۶,۰۹۶,۵۵۰
با ضرایب بالاسری					۴,۹۰۹,۱۸۵,۵۱۵
منطقه					۵,۲۵۲,۸۲۸,۵۰۱
جمع فصل(ف ج *)					۲۷,۹۹۸,۰۹۰۴,۲۳۰



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

فصل پانزدهم، لوله ها و اتصالات و متعلقات فولادی					
ردیف های قیمت فهرست	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۵۰۲۱۲	۳	۹,۹۶۹,۰۰۰	متر طول	لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۱۱۴,۳ میلی متر. پلی متر و ضخامت ۸ میلی متر.	ف
۱۵۰۲۱۵	۱	۲۵,۰۰۹,۰۰۰	متر طول	لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۲۱۹,۱ میلی متر. پلی متر و ضخامت ۱۱ میلی متر.	ف
۱۵۰۲۱۷	۱۷	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	متر طول	لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۳۲۲,۹ میلی متر. پلی متر و ضخامت ۱۶,۲ میلی متر.	ف
۱۵۰۲۱۸	۲۰	۶۸,۴۶۰,۰۰۰	متر طول	لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۳۵۵,۶ میلی متر. پلی متر و ضخامت ۲۰ میلی متر.	ف
۱۵۰۲۲۵	۳	۴۰,۳۶۱,۴۳۸-	متر طول	کسر بها به ردیف ۱۵۰۲۱۲ برای استفاده از لوله به ضخامت ۴,۵ میلیمتر به جای ضخامت ۸ میلیمتر	ف
۱۵۰۲۲۶	۱۰	۱۴,۷۷۸,۰۴۵-	متر طول	کسر بها به ردیف ۱۵۰۲۱۵ برای استفاده از لوله به ضخامت ۴,۵ میلیمتر به جای ضخامت ۱۱ میلیمتر	ف
۱۵۰۲۲۷	۱۰	۵۳,۱۹۶,۰۰۰-	متر طول	کسر بها به ردیف ۱۵۰۲۱۸ برای استفاده از لوله به ضخامت ۴,۵ میلیمتر به جای ضخامت ۲۰ میلیمتر	ف
۱۵۰۲۲۸	۵	۳۲,۰۰۳,۱۶۹-	متر طول	کسر بها به ردیف ۱۵۰۲۱۷ برای استفاده از لوله به ضخامت ۴,۵ میلیمتر به جای ضخامت ۱۶,۲ میلیمتر	ف
۱۵۰۴۰۱	۱,۹۷۰	۸۴۳,۰۰۰	کیلو گرم	کلکتور، از لوله فولادی سیاه درز دار با کلیه اتصالات نوع جوشی.	ف
جمع ردیف های قیمت فهرست					
۳۰,۲۸,۴۳۵,۳۹۱				با ضرایب بالاسری	
۳,۹۳۶,۹۶۶,۰۰۸	۱/۳			منطقه	
۴,۲۱۲,۵۵۳,۶۲۹	۱/۰۷				
۴,۲۱۲,۵۵۳,۶۲۹	جمع فصل(ف ج *)				

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

فصل بیست، لوله ها و اتصالات پلی پروپیلن و پی وی سی سخت

ردیف های قیمت فهرست	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
	۲۱۰۹۲۰	اضافه بها به ردیف ۴ ۲۱۰۱۰۴ برای استفاده از اتصال قابل پیاده کردن با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۱۱,۷۹۸,۱۰۰	۱	۱۱,۷۹۸,۱۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست						
		با ضرایب بالاسری		۱/۳	۱۵,۳۳۷,۵۳۰	۱۱,۷۹۸,۱۰۰
		منطقه		۱/۰۷	۱۶,۴۱۱,۱۵۷	۱۶,۴۱۱,۱۵۷
جمع فصل(ف ج *)						

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر

سازمانکار
مال آفغان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین


مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

ردیف های قیمت فهرست

فصل بیست و یکم، شیرآلات و متعلقات فنی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۱۰۱۰۴	اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۱۰۰ میلی متر.	عدد	۲۶,۲۱۶,۰۰۰	۱	۲۶,۲۱۶,۰۰۰
۲۱۰۱۰۷	اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۲۰۰ میلی متر.	عدد	۴۶,۶۸۶,۰۰۰	۱	۴۶,۶۸۶,۰۰۰
۲۱۰۱۰۹	اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۳۰۰ میلی متر.	عدد	۷۸,۸۵۸,۰۰۰	۴	۳۱۵,۴۳۲,۰۰۰
۲۱۰۱۱۰	اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۳۵۰ میلی متر.	عدد	۸۹,۴۶۵,۰۰۰	۴	۳۵۷,۸۶۰,۰۰۰
۲۱۰۱۱۳	اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۵۰۰ میلی متر.	عدد	۱۹۱,۰۳۷,۰۰۰	۱	۱۹۱,۰۳۷,۰۰۰
۲۱۰۱۱۴	اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۶۰۰ میلی متر.	عدد	۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱	۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۳	شیر تخلیه هواتک محفظه قطر نامی ۱۰۰ میلی متر.	عدد	۵۴,۷۸۶,۰۰۰	۲	۱۰۹,۵۷۲,۰۰۰
۲۱۰۵۰۱	شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۵۰ میلی متر.	عدد	۱۴,۸۴۹,۰۰۰	۲	۲۹,۶۹۸,۰۰۰
۲۱۰۵۰۴	شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۱۰۰ میلی متر.	عدد	۲۶,۶۴۳,۰۰۰	۳	۷۹,۶۹۹,۰۰۰
۲۱۰۵۱۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۵۰۱ برای استفاده از شیر کشویی زبانه لاستیکی با فشار کاری ۱۰ بار	عدد	۱,۴۸۴,۹۰۰	۲	۲,۹۶۹,۸۰۰
۲۱۰۵۱۴	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۵۰۴ برای استفاده از شیر کشویی زبانه لاستیکی با فشار کاری ۱۰ بار	عدد	۱,۶۵۹,۱۰۰	۳	۴,۹۷۷,۳۰۰
۲۱۰۵۲۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۵۰۱ برای استفاده از شیر کشویی زبانه لاستیکی با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۳,۷۱۲,۲۵۰	۲	۷,۴۲۴,۵۰۰
۲۱۰۵۲۴	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۵۰۴ برای استفاده از شیر کشویی زبانه لاستیکی با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۴,۱۴۷,۷۵۰	۳	۱۲,۴۴۳,۲۵۰
۲۱۰۵۳۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۵۲۱ برای استفاده از شیر کشویی زبانه لاستیکی چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۲۷,۰۰۳,۸۵۰	۲	۵۴,۰۰۷,۷۰۰
۲۱۰۸۰۴	بیر پروانه ای قطر نامی ۲۰۰ میلی متر.	عدد	۱۰۳,۲۰۹,۰۰۰	۱	۱۰۳,۲۰۹,۰۰۰
۲۱۰۸۰۶	بیر پروانه ای قطر نامی ۳۰۰ میلی متر.	عدد	۵۰۸,۷۸۴,۰۰۰	۴	۵۰۸,۷۸۴,۰۰۰
۲۱۰۸۰۷	بیر پروانه ای قطر نامی ۳۵۰ میلی متر.	عدد	۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	۴	۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰
۲۱۰۸۱۰	بیر پروانه ای قطر نامی ۵۰۰ میلی متر.	عدد	۳۲۵,۶۰۳,۰۰۰	۱	۳۲۵,۶۰۳,۰۰۰
۲۱۰۸۱۱	بیر پروانه ای قطر نامی ۶۰۰ میلی متر.	عدد	۴۴۶,۸۵۷,۰۰۰	۱	۴۴۶,۸۵۷,۰۰۰
۲۱۰۸۱۶	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۰۶ برای استفاده از شیر پروانه ای با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۲۵,۴۳۹,۲۰۰	۴	۱۰۱,۷۵۶,۸۰۰



پروردۀ: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

ردیف های قیمت فهرست


فصل بیست و یکم، شیرآلات و متعلقات فلزی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۱۰۸۲۰	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۱۰ برای استفاده از شیر پروانه ای با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۹۵,۱۲۰,۶۰۰	۱	۹۵,۱۲۰,۶۰۰
۲۱۰۸۲۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۱۱ برای استفاده از شیر پروانه ای با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۸۹,۳۷۱,۴۰۰	۱	۸۹,۳۷۱,۴۰۰
۲۱۰۸۲۴	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۱۴ برای استفاده از شیر پروانه ای چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۱۶۰,۳۴۹,۲۰۰	۱	۱۶۰,۳۴۹,۲۰۰
۲۱۰۸۲۵	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۰۴ برای استفاده از شیر پروانه ای با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۲۰,۶۴۱,۸۰۰	۱	۲۰,۶۴۱,۸۰۰
۲۱۰۸۲۶	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۱۶ برای استفاده از شیر پروانه ای چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۱,۲۵۵,۸۵۹,۲۰۰	۴	۲۱۳,۹۶۴,۸۰۰
۲۱۰۸۲۷	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۰۷ برای استفاده از شیر پروانه ای با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۴۳۹,۴۵۸,۰۰۰	۴	۴۳۹,۴۵۸,۰۰۰
۲۱۰۸۳۰	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۲۰ برای استفاده از شیر پروانه ای چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۸۹۵,۷۷۶,۴۰۰	۱	۸۹۵,۷۷۶,۴۰۰
۲۱۰۸۳۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۲۱ برای استفاده از شیر پروانه ای چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۹۰۹,۷۷۱,۶۰۰	۱	۹۰۹,۷۷۱,۶۰۰
۲۱۰۹۲۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۱۰۷ برای استفاده از اتصال قابل پیاده کردن با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۲۱,۰۰۸,۷۰۰	۱	۲۱,۰۰۸,۷۰۰
۲۱۰۹۲۲	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۱۰۹ برای استفاده از اتصال قابل پیاده کردن با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۳۵,۴۸۶,۱۰۰	۴	۱۴۱,۹۴۴,۴۰۰
۲۱۰۹۲۳	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۱۱۰ برای استفاده از اتصال قابل پیاده کردن با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۴۰,۲۵۹,۲۵۰	۴	۱۶۱,۰۳۷,۰۰۰

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فصل بیست و یکم. شیرآلات و متعلقات فلزی

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۱۰۹۲۴	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۱۱۳ برای استفاده از اتصال قابل پیاده کردن با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۸۵,۹۶۶,۶۵۰	۱	۸۵,۹۶۶,۶۵۰
۲۱۰۹۲۵	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۱۱۴ برای استفاده از اتصال قابل پیاده کردن با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۸۵,۹۶۶,۶۵۰	۱	۸۵,۹۶۶,۶۵۰
۲۱۰۹۲۶	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۳۰۳ برای استفاده از شیر تخلیه هو تک محفظه با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۹,۳۱۳,۶۲۰	۲	۱۸,۶۲۷,۲۴۰
۲۱۱۴۱۰	لرزه گیر قطر نامی ۳۰۰ میلی متر.	عدد	۶۵,۶۱۹,۰۰۰	۴	۲۶۲,۴۷۶,۰۰۰
۲۱۱۴۲۰	اضافه بها به ردیف ۲۱۱۴۱۰ برای استفاده از لرزه گیر با فشار کاری ۱۶ بار	عدد	۹,۸۴۲,۸۵۰	۴	۳۹,۳۷۱,۴۰۰
۲۱۱۴۲۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۱۴۱۰ برای استفاده از لرزه گیر مجهز به مهاربند	عدد	۱۳,۱۲۳,۸۰۰	۴	۵۲,۴۹۵,۲۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری					
۱۲,۵۶۶,۴۷۳,۱۲۷	۱/۳				
۱۳,۴۴۶,۱۲۶,۲۴۶	۱/۰۷				
منطقه					

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۱۰۵۳۴	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۵۲۴ برای استفاده از شیر کشویی زبانه لاستیکی چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۴۹,۷۵۰,۱۵۰	۳	۱۴۹,۲۵۰,۴۵۰
۲۱۰۵۵۵	شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۲۵۰ میلیمتر چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۳۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲	۶۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۰۵۵۶	فشار سنج روغنی در رنج فشاری ۰ تا ۲۵ بار	عدد	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۵۵۷	کمپرسور هوا با فشار ۱۶ بار و حداقل دبی هوا ۲۵۰ لیتر بر دقیقه (به همراه مخزن هوای ۱۵۰ لیتری ۱۶ بار)	عدد	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل بیست و یکم. شیرآلات و متعلقات فلزی

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۲۱۰۸۳۲	شیر یک طرفه سوپاپی چدنی فندرار ضد ضربه قوچ به قطر نامی ۳۰۰ میلی متر و فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۱،۰۵۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۴	۶،۲۹۲،۰۰۰،۰۰۰
* ۲۱۰۸۳۳	شیر یک طرفه اهرم وزنه ای به قطر نامی ۲۰۰ میلی متر با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۳۲۸،۴۰۰،۰۰۰	۱	۳۲۸،۴۰۰،۰۰۰
* ۲۱۰۹۲۷	اضافه بها به ردیف ۳۱۳ برای استفاده از شیر تخلیه هوا تک محفظه دو روزنه چدنی با فشار کاری ۲۵ بار به همراه پیچ و مهره و واشر	عدد	۱۹،۵۰۰،۳۸۰	۲	۳۹،۰۰۰،۷۶۰
جمع ردیف های ستاره دار					۸،۹۶۵،۰۵۱،۲۱۰
با ضرایب بالاسری					۱۱،۶۵۴،۵۶۶،۵۷۳
منطقه					۱۲،۴۷۰،۳۸۶،۲۲۳
جمع فصل(ف ج *)					۲۵،۹۱۶،۵۱۲،۴۷۹

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

نظر



سکوال آدر

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

فصل سی و یکم، تجهیزات ایزاردیقی اندازه گیری سطح یا فشار

ردیف های قیمت فهرست	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۳۱۰۱۰۵	ف	سطح سنج آلترا صوئیک دارای سنسور و ترانسمیتر کامپکت رنج ۱۵-۰ متر.	دستگاه	۷۴۵,۷۱۲,۰۰۰	۱۲	۸,۹۴۸,۵۴۴,۰۰۰
۳۱۰۲۰۳	ف	سطح سنج سونیچ گلابی.	دستگاه	۲۰,۳۸۳,۰۰۰	۲۴	۴۸۹,۱۹۲,۰۰۰
۳۱۰۵۰۱	ف	سنسور فشار از نوع قلمی.	دستگاه	۱۷۲,۹۹۲,۰۰۰	۳	۵۱۸,۹۷۶,۰۰۰
۳۱۰۵۰۲	ف	مانومتر به قطر ۱۰ سانتی متر OIL FIELD بدون سونیچ.	دستگاه	۱۱۰,۶۴۲,۰۰۰	۴	۴۴۲,۵۶۸,۰۰۰
۳۱۰۵۰۳	ف	مانومتر به قطر ۱۰ سانتی متر OIL FIELD به همراه دستگاه دو سونیچ.	دستگاه	۱۵۴,۱۴۲,۰۰۰	۴	۶۱۶,۵۶۸,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۱۱,۰۱۵,۸۴۸,۰۰۰		با ضرایب بالاسری				
۱۴,۳۲۰,۶۰۲,۴۰۰		منطقه				
۱۵,۰۳۶,۶۳۲,۵۲۰						
۱۵,۰۳۶,۶۳۲,۵۲۰		جمع فصل(ف ج *)				

مدیریت طرح


کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲

فصل سی و دوم، تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری دبی (فلومتر)					
ردیف های قیمت فهرست	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۲،۳۱۶،۱۳۳،۰۰۰	۱	۲،۳۱۶،۱۳۳،۰۰۰	دستگاه	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۴۰۰ میلی متر.	۲۲۰۱۳۱
۳،۳۸۹،۴۶۴،۰۰۰	۱	۳،۳۸۹،۴۶۴،۰۰۰	دستگاه	فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۴۰۰ میلی متر.	۲۲۰۱۳۴
جمع ردیف های قیمت فهرست					
۷،۴۱۷،۲۷۶،۱۰۰	۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۷،۷۸۸،۱۳۹،۹۰۵	۱/۰۵			منطقه	
جمع فصل(ف ج *)					

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی


ردیف های قیمت فهرست

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۰۴۰۱۰۵	۱۰۰۴۳,۲۸۹,۰۰۰	۴۸۱	۲,۱۶۹,۰۰۰	متر طول	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۲۵۰ میلی متر، بلی متر (معادل ۱۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۴ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	فوله گذاری با لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی، به قطر ۲۵۰ میلی متر (معادل ۱۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۴ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.
۰۴۰۱۰۶	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	متر طول	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۳۰۰ میلی متر (معادل ۱۲ اینچ)، به ضخامت جدار ۴/۵ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۳۰۰ میلی متر (معادل ۱۲ اینچ)، به ضخامت جدار ۴/۵ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.
۰۴۰۱۰۸	۴۴۹,۰۹۶,۰۰۰	۱۴۶	۳,۰۷۶,۰۰۰	متر طول	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۴۰۰ میلی متر (معادل ۱۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۵ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۴۰۰ میلی متر (معادل ۱۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۵ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.
۰۴۰۱۱۰	۲,۷۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۷۶۲	۳,۶۲۰,۰۰۰	متر طول	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۵۰۰ میلی متر (معادل ۲۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۵/۶ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۵۰۰ میلی متر (معادل ۲۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۵/۶ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
۰۴۰۱۱۱	۱,۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۶۵۱,۰۰۰	متر طول	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۶۰۰ میلی متر (معادل ۲۴ اینچ)، به ضخامت جدار ۶/۳ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۶۰۰ میلی متر (معادل ۲۴ اینچ)، به ضخامت جدار ۶/۳ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
۰۴۰۱۱۳	۲,۹۸۱,۸۴۴,۰۰۰	۴۵۲	۶,۵۹۷,۰۰۰	متر طول	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۸۰۰ میلی متر (معادل ۳۲ اینچ)، به ضخامت جدار ۷/۱ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲/۲۵ متر.	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۸۰۰ میلی متر (معادل ۳۲ اینچ)، به ضخامت جدار ۷/۱ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲/۲۵ متر.
۰۴۰۱۱۴	۸۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۱	۷,۵۴۰,۰۰۰	متر طول	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۹۰۰ میلی متر (معادل ۳۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۸ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲/۲۵ متر.	فوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۹۰۰ میلی متر (معادل ۳۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۸ میلی متر، و عمق ترانشه تا ۲/۲۵ متر.
۰۴۰۲۰۱	۱۵۶,۴۹۳,۳۵۰	۳۷	۴,۲۲۹,۵۵۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۲۵۰ میلیمتر	ف
۰۴۰۲۰۲	۷۵,۶۶۹,۶۰۰	۱۲	۶,۳۰۵,۸۰۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۴۰۰ میلیمتر	ف
۰۴۰۲۰۳	۱۹۲,۹۴۶,۰۰۰	۲۶	۷,۴۲۱,۰۰۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۵۰۰ میلیمتر	ف

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی

ردیف های قیمت فهرست


ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
	۲۵۱،۱۵۴،۰۰۰	۲۴	۱۰،۴۶۴،۷۵۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۶۰۰ میلیمتر	۰۴۰۲۰۴ ف
	۱۴،۸۴۳،۲۵۰	۱	۱۴،۸۴۳،۲۵۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۸۰۰ میلیمتر	۰۴۰۲۰۵ ف
	۱۶،۹۶۵،۰۰۰	۱	۱۶،۹۶۵،۰۰۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۹۰۰ میلیمتر	۰۴۰۲۰۶ ف
	۴۲،۳۵۲،۲۰۰	۲۲	۱،۹۲۵،۱۰۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۱۰۰ میلیمتر	۰۴۰۲۰۷ ف
	۲۲۰،۸۴۶،۵۰۰	۴۲	۵،۲۵۸،۲۵۰	عدد	اضافه بها بابت اجرای هر قطعه از متعلقات فولادی سایز ۳۰۰ میلیمتر	۰۴۰۲۰۸ ف
۱۰۰،۳۵۲،۴۷۸،۹۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۱۳،۴۵۸،۲۲۲،۵۷۰		۱/۳			با ضرایب بالاسری	
۱۳،۹۹۶،۵۵۱،۴۷۳		۱/۰۴			منطقه	
۱۳،۹۹۶،۵۵۱،۴۷۳			جمع فصل(ف ج *)			

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فهرست بهای واحد پایه رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

فصل هشتم، نصب شیرها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۰۸۰۱۰۱	ف حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۸۰ تا ۱۰۰ میلی متر.	عدد	۲,۵۴۵,۰۰۰	۳	۷,۶۳۵,۰۰۰
۰۸۰۱۰۲	ف حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر.	عدد	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲۱	۷۱,۶۵۲,۰۰۰
۰۸۰۲۰۳	ف حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی متر.	عدد	۱۱,۰۳۱,۰۰۰	۱۴	۱۵۴,۴۳۴,۰۰۰
۰۸۰۲۰۴	ف حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متر.	عدد	۱۸,۶۴۱۴,۰۰۰	۴	۷۳,۶۵۶,۰۰۰
۰۸۰۴۰۲	ف حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر.	عدد	۲,۹۹۲۵,۰۰۰	۶	۱۷,۵۵۰,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					
۴۲۲,۴۰۵,۱۰۰	۱/۳				
۴۳۹,۳۰۱,۳۰۴	۱/۰۴				

فصل هشتم، نصب شیرها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
* ۰۸۰۶۰۱	حمل و نصب شیر کنترل مغناطیسی	عدد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۲	حمل و نصب شیر حفاظت شکستگی ۶۰۰ میلیمتر	عدد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۳	حمل و نصب شیر کنترل سطح آب ۵۰۰ میلیمتر	عدد	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۴	حمل و نصب شیر سوزنی ۴۰۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۵	حمل نصب شیر سوزنی قطر ۸۰۰ میلیمتر	عدد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۶	حمل و نصب شیر حفاظت شکستگی سایز ۸۰۰ میلیمتر	عدد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۷	حمل و نصب شیر کنترل سطح آب به قطر نامی ۶۰۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۸	حمل و نصب صافی یک سرفانج به قطر نامی ۸۰۰ میلیمتر	عدد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۰۹	حمل و نصب صافی دو سرفانج ۷ شکل	عدد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۱۰	حمل و نصب شیر حفاظت شکستگی قطر ۶۰۰ میلیمتر	عدد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
* ۰۸۰۶۱۱	حمل و نصب شیر کنترل سطح آب سایز ۴۰۰ میلیمتر	عدد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های ستاره دار					
با ضرایب بالاسری					
منطقه					
۳۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱/۳				
۳۷۷,۲۰۰,۸۰۰	۱/۰۴				
جمع فصل(ف ج)*					
۸۱۶,۵۰۹,۳۰۴					



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

فصل نهم، احداث حوضچه های شیر


ردیف های قیمت فهرست

ردیف کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
۲۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۱,۸۸۰,۰۰۰	متر مکعب بتن	احداث حوضچه شیر به هر عمق.	۰۹۰۵
جمع ردیف های قیمت فهرست					
۳۲,۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰		۱/۳		با ضرایب بالاسری	
۳۳,۹۷۳,۰۵۶,۰۰۰		۱/۰۴		منطقه	
۳۳,۹۷۳,۰۵۶,۰۰۰		جمع فصل (ف ج *)			

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین


مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

فصل یازدهم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۱۰۱۰۱	ف افه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که برای حفر تراشه و گودبرداری در زمینهای نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی محدود نباشد و عملیات خاکی با دست و حداقل تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.	مترمکعب	۲۹۷,۵۰۰	۱۷۰	۵۰,۵۷۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	ف افه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که برای حفر تراشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی محدود نباشد و عملیات خاکی با دست و حداقل تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.	مترمکعب	۸۳۲,۵۰۰	۱۲۷	۱۰۵,۸۵۴,۵۰۰
۱۱۰۱۰۳	ف افه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که حفاری در زمینهای سنگی، با هر وسیله و حداقل تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۱,۶۷۳,۰۰۰	۷۲۹	۱,۲۱۹,۶۱۷,۰۰۰
۱۱۰۸۰۲	ف افه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ بیلی متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	۲,۹۲۷,۰۰۰	۱۱۶	۳۳۹,۵۳۲,۰۰۰
۱۱۰۸۰۵	ف افه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۶۳	۵۷۵,۹۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۲	ف جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۲۳۵,۵۰۰	۱,۳۰۹	۳۰۸,۲۶۹,۵۰۰
۱۱۱۰۰۱	ف حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع کیلومتر ردیف های ۱۱۱۰۰۱ تا ۱۱۱۰۰۳ (۱۱۱۰۰۲) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب -	۳۲,۱۰۰	۱۲,۴۳۵	۳۹۹,۱۶۳,۵۰۰
۱۱۱۰۰۲	ف حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب کیلومتر	۲۹,۰۲۰۰	۲۶,۱۸۰	۷۶۴,۴۵۶,۰۰۰
۱۱۱۰۰۱	ف افه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل تراشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.	مترمکعب	۳۸۰,۵۰۰	۴۳۸	۱۶۶,۶۵۹,۰۰۰



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل یازدهم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۱۱۴۰۱	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.	مترمکعب	۴۱۲,۰۰۰	۵۹۷	۲۴۵,۹۶۴,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
	با ضرایب بالاسری		۱/۳		۴,۱۷۶,۰۶۰,۵۰۰
	منطقه		۱/۰۴		۵,۴۲۸,۸۷۸,۶۵۰
	جمع فصل(ف ج *)				۵,۶۴۶,۰۳۳,۷۹۶
					۵,۶۴۶,۰۳۳,۷۹۶

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

فصل دوازدهم . کارهای فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۲۰۲۰۴	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از کیلوگرم وع AIII، به قطر تا ۱۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۳۶,۰۰۰	۹,۰۰۴	۳۰,۲۵,۳۴۴,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از کیلوگرم وع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۷۴,۵۰۰	۵۱,۰۲۵	۱۴,۰۰۶,۳۶۲,۵۰۰
۱۲۰۲۰۶	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از کیلوگرم وع AIII، به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به طور کامل.	کیلوگرم	۲۷۷,۵۰۰	۲,۸۸۰	۷۹۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۳	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر.	عدد	۱,۱۴۲,۰۰۰	۳۹۶	۴۵۲,۲۳۲,۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					
با ضرایب بالاسری منطقه					
جمع فصل(ف ج *)					
۱۸,۵۳۷,۶۳۸,۵۰۰					
۲۴,۰۹۸,۹۳۰,۰۵۰					
۲۵,۰۶۲,۸۸۷,۲۵۲					
۲۵,۰۶۲,۸۸۷,۲۵۲					

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

فصل سیزدهم . کارهای پتی و قالب بندی

ردیف های قیمت فهرست


شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ريال)	مقدار	بهای کل(ريال)
۱۳۰۲۰۵	ف افه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورتی که به جای کیلوگرم سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود.	کیلوگرم	۱,۵۰۰	۲۱۰,۱۰۵	۳۱۵,۱۵۷,۵۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۳۱۵,۱۵۷,۵۰۰
	با ضرایب بالاسری منطقه		۱/۳		۴۰۹,۷۰۴,۷۵۰
			۱/۰۴		۴۲۶,۰۹۲,۹۴۰
	جمع فصل(ف ج *)				۴۲۹,۰۹۲,۹۴۰

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین


کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: خطوط انتقال آب ۱۴۰۲

فصل چهاردهم، حمل و نقل

ردیف های قیمت فهرست	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۳۲۲,۰۶۷,۰۰۰	۱۴۰۱۰۱	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۲۵ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۴,۲۰۰	۲۳,۳۸۵	۲۳۲,۰۶۷,۰۰۰
۳۷۴,۵۴۹,۷۵۰	۱۴۰۱۰۲	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۹,۶۱۰	۳۸,۹۷۵	۳۷۴,۵۴۹,۷۵۰
۴۷۱,۶۰۳,۵۵۰	۱۴۰۱۰۳	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۶,۰۵۰	۷۷,۹۵۱	۴۷۱,۶۰۳,۵۵۰
۵۵,۴۶۲,۲۶۰	۱۴۰۱۰۴	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴,۹۸۰	۱۱,۱۳۷	۵۵,۴۶۲,۲۶۰
۹۵,۱۱۴,۲۵۰	۱۴۰۱۰۵	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴,۲۷۰	۲۲,۰۲۷۵	۹۵,۱۱۴,۲۵۰
۱,۳۲۸,۷۹۶,۸۱۰	جمع ردیف های قیمت فهرست					
۱,۷۲۷,۴۳۵,۸۵۳	با ضرائب بالاسری					
۱,۷۹۶,۵۳۳,۲۸۷	منطقه					
۱,۷۹۶,۵۳۳,۲۸۷	جمع فصل(ف ج *)					



پروردۀ: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتۀ توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲


صل پنجم، هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم						شماره
ردیف های قیمت فهرست	ردیف های واحد (ریال)	واحد	شرح	ردیف کل (ریال)	مقدار	ردیف های واحد (ریال)
۰۵۰۶۰۶	۲۰ کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشتۀ با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی PVC از نوع NA ² XSYBY و به مقطع ۱۸۵ × ۱۸۵ میلی متر مربع.	متر	ف ابل	۴۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۰	۳،۱۶۰،۰۰۰
۰۵۰۶۵۵	پنج درصد اضافه بها مربوط به ردیف ۰۵۰۶۰۶ مربوط درصد به قرار دادن کابل درون لوله یا روی سینی کابل .	درصد	ف	۲۳،۷۰۰،۰۰۰	۱۵۰	۱۵۸،۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست						با ضرایب بالاسری
۴۹۷،۷۰۰،۰۰۰						۱/۱۴
۵۶۷،۳۷۸،۰۰۰						جمع فصل(ف ج *)
۵۶۷،۳۷۸،۰۰۰						

مدیریت طرح

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

فصل ششم. سیم و کابل های مسی فشار ضعیف

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۳،۹۲۰،۰۰۰	۲۰	۶۹۶،۰۰۰		متر	کابل مسی تک رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 1×16 میلی متر مربع.	۰۶۰۱۰۱
۲۹،۲۶۰،۰۰۰	۲۰	۱،۴۶۳،۰۰۰		متر	کابل مسی تک رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 1×۳۵ میلی متر مربع.	۰۶۰۱۰۳
۱۲۰،۳۶۰،۰۰۰	۱۰۲۰	۱۰۰،۳۰۰،۰۰۰		متر	کابل مسی تک رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 1×۲۴۰ میلی متر مربع.	۰۶۰۱۱۰
۲۳،۵۵۰،۰۰۰	۵۰	۴۷۱،۰۰۰		متر	کابل مسی تک رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 1×۱۰ میلی متر مربع.	۰۶۰۱۲۰
۳،۸۲۰،۰۰۰	۱۰	۳۸۲،۰۰۰		متر	کابل مسی سه رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع $3 \times ۲/۵$ میلی متر مربع.	۰۶۰۴۰۲
۳۱،۵۸۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۲۰	۲۶،۳۲۰،۰۰۰		متر	کابل مسی سه و نیم رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع $3 \times ۱۸۵+۹۵$ میلی متر مربع.	۰۶۰۴۰۸
۳۶۶،۷۵۰،۰۰۰	۴۵۰	۸۱۵،۰۰۰		متر	کابل مسی چهار رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 4×۴ میلی متر مربع.	۰۶۰۷۰۳
۱۱۶،۷۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۱،۱۶۷،۰۰۰		متر	کابل مسی چهار رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 4×۶ میلی متر مربع.	۰۶۰۷۰۴
۲۶۸،۶۵۰،۰۰۰	۱۵۰	۱،۷۹۱،۰۰۰		متر	کابل مسی چهار رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 4×۱۰ میلی متر مربع.	۰۶۰۷۰۵
۱۴۴،۶۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۱،۴۴۶،۰۰۰		متر	کابل مسی پنج رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 5×۶ میلی متر مربع.	۰۶۰۸۰۱
۴۲۹،۱۰۰،۰۰۰	۷۰۰	۶۱۳،۰۰۰		متر	کابل مسی پنج رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 5×۲.۵ میلی متر مربع.	۰۶۰۸۲۱
۵۰،۶۵۰،۰۰۰	۵۰	۱،۰۱۳،۰۰۰		متر	کابل مسی پنج رشتہ با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 5×۴ میلی متر مربع.	۰۶۰۸۲۲
۴۵۰،۰۶۷،۰۰۰،۰۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۵۱،۳۷۶،۳۸۰،۰۰۰		۱/۱۴			با ضرایب بالاسری	

فصل ششم. سیم و کابل های مسی فشار ضعیف

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۰	۳۰۰،۰۰۰	متر طول	کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمومیلانستیک از نوع NYY و به مقطع 1×۲.۵ میلی متر مربع ، برای نصب در داخل ترانشه.	* ۰۶۰۱۲۱
	۷۰،۵۰۰،۰۰۰	۲۵	۳۰۰،۰۰۰	متر طول	کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمومیلانستیک از نوع NYY و به مقطع 1×۴ میلی متر مربع ، برای نصب داخل ترانشه.	* ۰۶۰۱۲۲
	۱۰۰،۵۰۰،۰۰۰				جمع ردیف های ستاره دار	

مدیریت طرح

کارفرما


مشاور

ناظر

پیمانکار

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

سکال آدر



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فصل ششم سیم و کابل های مسی فشار ضعیف

ردیف های ستاره دار

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
	با ضرایب بالاسری	۱/۱۴			۱۱,۹۷۰,۰۰۰
جمع فصل(ف ج *)					۵۱,۳۸۸,۳۵۰,۰۰۰

مدیریت طرح


کارفرما

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور

شرکت مهندسین مشاور
ری آب

ناظر



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
 کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فهرست بهای واحد پایه رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

فصل نهم سرکابل، مفصل، کاور و لوله ها						شماره
بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح		
۱۴۶,۴۹۶,۰۰۰	۲۴	۶,۱۰۴,۰۰۰	عدد	سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشتہ ۲۰ کیلوولتی، N ² XSY یا Y ² XSY به سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلی متر مربع.		۰۹۰۲۰۷
۵۱,۸۲۸,۰۰۰	۶	۸,۶۳۸,۰۰۰	عدد	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشتہ ۲۰ کیلوولتی، N ² XSY یا Y ² XSY به سطح مقطع ۱×۱۸۵ میلی متر مربع.		۰۹۰۲۲۵
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۱۹۸,۳۲۴,۰۰۰					با ضرایب بالاسری	
۲۲۶,۰۸۹,۳۶۰		۱/۱۴				
۲۲۶,۰۸۹,۳۶۰				جمع فصل(ف ج *)		

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین


کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

فصل دهم پایه های فنزی						
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۴۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۳		۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰	عدد	پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۴ متر	۱۰۰۱۱۵ ف
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳		۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه	برج روشنایی ۲۴ متری با پوشش گالوانیزه با کلیه متعلقات شامل سبد، مکانیزم بالابرند و ... بدون چراغ و کابل.	۱۰۰۱۱۸ ف
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۴,۵۹۴,۹۰۶,۸۰۰		۱/۱۴			با ضرائب بالاسری	
جمع فصل(ف ج *)						

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینمشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آبناظر

پمانکار
سکال آذر

پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فهرست بهای واحد پایه رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

فصل چهاردهم، برآق آلات فولادی و متعلقات شبکه						ردیف های قیمت فهرست
ردیف	بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰	۶۳۰،۰۰۰	کیلوگرم		ف بیج و مهره دو سر رزوه.	۱۴۱۱۷۳
۸۳،۷۰۰،۰۰۰	۹۳	۹۰۰،۰۰۰	عدد	۱۵۰	ف میله اتصال زمین با روکش مسی به طول سانسی مترا و حداقل قطر ۱۴ میلی مترا.	۱۴۱۳۰۱
جمع ردیف های قیمت فهرست						
۴۵۴،۵۱۸،۰۰۰		۱/۱۴			با ضرایب بالاسری	
جمع فصل(ف ج *)						

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختمان ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب


فهرست بهای واحد پایه رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

فصل هفدهم، تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت						ردیف های قیمت فهرست
ردیف	بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
	۵,۰۵,۰۰۰	۱	۵,۰۵,۰۰۰	عدد	ساعت فرمان نجومی.	۱۷۰۸۰۳
	۱,۱۰,۰۰۰	۱	۱,۱۰,۰۰۰	عدد	فتوسل با حداقل جریان ۶ آمپر.	۱۷۰۸۰۴
	۶,۱۵,۰۰۰				جمع ردیف های قیمت فهرست	
	۷,۰۱,۱۰۰		۱/۱۴		با ضرایب بالاسری	
	۷,۰۱,۱۰۰				جمع فصل(ف ج*)	

مدیریت طرح

کارفرما
شرکت آب و فاضلاب
استان قزوین

مشاور
شرکت مهندسین مشاور
ری آب



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین


مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی

ردیف های قیمت فهرست

ردیف	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	شماره
۱،۳۰۳،۲۰۰،۰۰۰	۳۶۰	۳،۶۲۰،۰۰۰	کیلو گرم	هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با هر سطح قطع.	ف ۲۵۰۱۱	
۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	کیلو گرم	شینه مسی بدون رنگ قلع انود با شرینگ حرارتی ۱۲۰ درجه سانتی گراد.	ف ۲۵۰۲۰۳	
۴،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۱۰۰	۳،۸۰۰،۰۰۰	کیلو گرم	شینه مسی با رنگ نسوز اپوکسی کوره ای با خاصیت عايقی.	ف ۲۵۰۲۰۴	
۴۱،۶۰۰،۰۰۰	۲۰۰	۲۰۸،۰۰۰	عدد	کابلشو مسی قلع انود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا ۷۰ میلی متر مربع.	ف ۲۵۰۳۰۱	
۴۶،۸۰۰،۰۰۰	۹۰	۵۲۰،۰۰۰	عدد	کابلشو مسی قلع انود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی متر مربع.	ف ۲۵۰۳۰۲	
۸۴،۰۰۰،۰۰۰	۷۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	عدد	کابلشو مسی قلع انود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی متر مربع.	ف ۲۵۰۳۰۳	
۵،۸۸۸،۰۰۰	۳۲۰	۱۸۶۴۰۰	عدد	کابلشو مسی قلع انود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع کمتر از ۱۰ میلیمتر مربع.	ف ۲۵۰۳۰۷	
۱،۱۱۰،۰۰۰	۷۴۰	۱،۵۰۰	عدد	سر سیم مسی به مقطع ۱/۵ تا ۲/۵ در انواع مختلف.	ف ۲۵۰۳۰۹	
۲۰۹،۰۰۰	۵۵	۳،۸۰۰	عدد	سر سیم مسی به مقطع ۴ تا ۶ در انواع مختلف.	ف ۲۵۰۳۱۰	
۷،۷۰۰،۰۰۰	۲	۳،۸۵۰،۰۰۰	کیلو گرم	صفحه ارت مسی.	ف ۲۵۰۵۰۱	
۵،۸۷۰،۵۰۷،۰۰۰	جمع ردیف های قیمت فهرست					
۶،۶۹۲،۳۷۷،۹۸۰	با ضرایب بالاسری					
۶،۶۹۲،۳۷۷،۹۸۰	جمع فصل(ف ج *)					



پروژه: اجرای عملیات احداث ساختگاه ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ و یک باب مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) ۱۴۰۲

فصل چهل و دوم، نصب تجهیزات به صورت خط سرد						شماره
ردیف های قیمت فهرست	بهای کل(ریال)	مقدار	بهای واحد(ریال)	واحد	شرح	
۷۱,۷۴۰,۰۰۰	۲	۳۵,۸۷۰,۰۰۰		دستگاه	نصب ترانسفورماتور روغنی سه فاز به صورت هوایی.	۴۲۰۲۰۴
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷۰,۵۰۰		متر	نصب کابل مسی تک رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع.	۴۲۰۸۰۲
۴,۲۴۸,۰۰۰	۱۸۰	۲۳,۶۰۰		متر	نصب کابل مسی دو یا سه رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱/۵ تا ۲/۵ میلی متر مربع.	۴۲۰۸۰۷
۱۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۲۵	۱۸۶,۰۰۰		متر	نصب کابل مسی سه و نیم یا چهار رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی متر مربع.	۴۲۰۸۱۴
۲۴,۵۷۰,۰۰۰	۴۵۰	۵۴,۶۰۰		متر	نصب کابل مسی چهار یا پنج رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۴ تا ۶ میلی متر مربع.	۴۲۰۸۱۷
۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۰	۹,۶۷۳,۰۰۰		اصله	نصب پایه فولادی با ارتفاع ۸ تا ۱۲ متر.	۴۲۱۱۰۲
۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۰,۶۰۰		عدد	نصب کابلشو تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع.	۴۲۲۴۰۱
۱۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۹,۱۰۰		عدد	نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع.	۴۲۲۴۰۲
۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲۴,۵۰۰		عدد	نصب کابلشو با سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع و بیشتر.	۴۲۲۴۰۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کیلو گرم		نصب شینه مسی داخل تابلو.	۴۲۲۶۳۳
۶۵۹,۰۰۵,۸۰۰					جمع ردیف های قیمت فهرست	
۸۵۶,۷۷۵,۴۰۰	۱/۳				با ضرایب بالاسری	
۸۹۹,۶۱۴,۱۷۰	۱/۰۵				منطقه	
۸۹۹,۶۱۴,۱۷۰					جمع فصل(ف ج *)	

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

شرکت آب و فاضلاب
استان قزوینشرکت مهندسین مشاور
ری آب

برنامه زمانی کلی پروژه

احدان ساختگاه مغازن RE۴ و RE۵ واقع در شهرک علیمیه شهر فروزن

ردیف	شروع کار	مدت زمان اجرا (ماه)
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مرتبط	۱۲ ماه
۲	انجام عملیات اجرایی	۱۱ ماه
۳	برچیدن کارگاه پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان	۱۰ ماه
۴		۹ ماه
۵		۸ ماه
۶		۷ ماه
۷		۶ ماه
۸		۵ ماه
۹		۴ ماه
۱۰		۳ ماه
۱۱		۲ ماه
۱۲		۱ ماه

مدت زمان [جرا] (ماه)

۱۷۲

۱۰۷

تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه

۲ انجام عملیات اجرایی

۶ برجیلین کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحويل موقت موضوع بیمان

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. M. A. Al-Subaihi".



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی


GIS

معاونت بهره برداری و توسعه آب- معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و آب بدون درآمد- دفتر آمار و فناوری اطلاعات

گروه سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ویرایش سوم (مطابق با ابلاغیه استاندارد شرکت مهندسی آبفا کشور)- خرداد ۹۹



دستورالعمل تهیه نقشه ازبیلت

در راستای پیاده سازی و اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شرکت آب و فاضلاب قزوین وابلاعیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شماره ۱۰۱۸۶ ۹۸/۱۰۰/۲۳ مورخ ۱۳۹۸ با عنوان استاندارد شرح خدمات برداشت اطلاعات و تهیه نقشه چون ساخت، لازم است پیمانکاران مجری پس از انجام عملیات اجرایی اقدام به تهیه نقشه های ازبیلت نمایند. تهیه و تولید نقشه های فوق مستلزم انجام عملیات نقشه برداری شامل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی ابنيه، خطوط شبکه آب و فاضلاب با حداکثر خطای ۱۰ (ده) سانتی متربرای x و y و حداکثر خطای ۵ (پنج) سانتی متربرای z می باشد. لذا پیمانکاران ملزم به رعایت موارد ذیل می باشند:

۱. نحوه برداشت اطلاعات با GPS ایستگاهی مولتی فرکانس (GNSS) در پیوست شماره ۱ این دستورالعمل تعیین شده است.

۲. پیمانکار موظف به تکمیل فایل با فرمت mdb (تحویلی به امور شهرستان ها) و همچنین پرینت نقشه ترسیم شده به همراه پرینت اطلاعات توصیفی در نرم افزار ARC GIS ۱۰.۲ می باشد. فایل mdb تکمیل شده همراه با فایل GPS (فرمت CSV) در یک حلقه سی دی که با ماژیک بر روی آن شماره قرارداد، نام شهر، نام پیمانکار حک شده است، به همراه نقشه و اطلاعات توصیفی پرینت شده، ممهور به تیم نقشه برداری به واحد GIS تحویل گردد.

۳. پیمانکار موظف است پرینت جداول اطلاعات توصیفی فرمت mdb و همچنین ترسیم ازبیلت دستی مطابق پیوست شماره ۲ (که در آن وصلی به شبکه قدیم مشخص شده و بدون جدول اطلاعات توصیفی است) را پس از تایید ناظر و مهر پیمانکار تحویل واحد GIS نماید.


۴. پیمانکار باید فایل اتوکد با فرمت dwg را تهیه و به واحد GIS و دفتر فنی ستاد شرکت و یا اداره مهندسی و بهره برداری امورات تابعه شرکت تحویل نماید.

۵. ازبیلتها در صورتی توسط ناظر تایید می گردند که شامل موارد ذیل باشند:

- ازبیلت مربوطه شامل بیس شهر، شبکه قدیم و شبکه جدید آب باشد که در آن وصلی شبکه جدید به شبکه قدیم توسط پیمانکار مشخص شده است..


• برای ازبیلتها بزرگتر از سایز A4 می باشد ازبیلت اسکن شده نیز ضمیمه گردد (بند ۳ دستورالعمل).


• خط لوله های قدیمی که از مدار خارج شده است، در ازبیلت دستی (پیوست های ۲) مشخص گردد.



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

- اطلاعات موجود در ازیلت دستی و جدول توصیفی GPS می بایست کاملا با یکدیگر مطابقت داشته و به تایید ناظر مربوطه رسیده باشد (بند ۳ و ۴).
- نقاطی که می بایست برداشت شوند عبارتند از اتصالات، شیر خط ها، نقاط وصلی به شبکه قدیم و نقاطی که شبکه در آنجا تغییر مسیر می دهد (انحنا). در انحنا های شبکه که بالای ۱۵ درجه باشد باید به صورت سه نقطه (اول ، وسط و انتهای منحنی) برداشت گردد.
- در برداشت شیر خط ها، کلیه شیر خط ها می بایست برداشت شده و همچنین به طور دقیق در ازیلت دستی پیاده شوند. همچنین یک نقطه که معرف مسیر خط لوله می باشد بایستی برداشت شود.
- تمامی مواردی که درباره برداشت خطوط شبکه آب ذکر گردید باید در مرور شبکه فاضلاب نیز رعایت گردد.
- برداشت کلیه شیر خط ها و منهول ها حتماً از آکسی شیر یا مهنوی باشد.
- در خصوص برداشت ابنيه (ساختمان اداری ، محزن ، اتاقک چاه ، دیوار ، فنس ، ساختمان ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب و...) فقط گوشش های ابنيه برداشت می گردد.
- در برداشت اطلاعات محزن، اتاقک چاه و ایستگاه پمپاژ حتما ازیلت دستی تجهیزات نصب شده در لوله های خروجی (مانند شیرآلات، فلومترها و...) در پیوست شماره ۲ ترسیم و تکمیل گردد.
- در خصوص برداشت مختصات چاه فقط یک نقطه (مرکز چاه) برداشت می گردد.
- برای برداشت خطوط شبکه توزیع آب و فاضلاب پیمانکار می تواند به دو صورت عمل نماید یا بصورت مرحله به مرحله ، ترانشه باز ، اتصالات و شیرآلات برداشت گردد و یا اینکه پیمانکار در زمان اجرای کار بر روی اتصالات و شیرها نماد یا اندکس گذاری نموده و با ثبت ارتفاع آن تا روی زمین طبیعی و ارایه آن به تیم نقشه بردارینسبت به برداشت ازیلت اقدام نماید.
- در صورت برخورد شبکه آب و فاضلاب با سایر عوارض خدماتی (گاز ، برق ، مخابرات و...) ، محل تقاطع باید برداشت گردد.
- در صورتیکه قرارداد پیمانکار فقط نصب انشعبابات آب و فاضلاب باشد با توجه به اینکه فایل shape تمام شهرهای استان در واحد GIS مستاد موجود می باشد دیگر نیاز به برداشت اطلاعات با GPS نمی باشد تیم نقشه برداری پیمانکار با اخذ نقشه پایه شهرمورد نظر از واحد GIS می بایست با انجام مترکشی نسبت به ملک همسایه (برملک) و همچنین مترکشی از لوله اصلی اقدام به جانمایی کنتور آب یا انشعباب فاضلاب در ملک نماید. (مانند شکل ۱)






شکل ۱: اندازه گذاری انشعاب آب و فاضلاب

۶. مشخصات فایل GPS ارائه شده توسط پیمانکار:

- نرم افزار مورد استفاده برای فایل mdb باید Arc GIS باشد.
- جدول فایل GPS باید مطابق با نمونه ارائه شده (ضمیمه ۱) از سوی واحد GIS باشد.
- کنترل اطلاعات فایل GPS (فرمت CSV) بعهده واحد GIS می باشد و ناظر مقیم در این زمینه مسئولیتی ندارد.


- در صورتیکه برداشت با توتال استیشن انجام گیرد پیمانکار می بایست حداقل دو بنج مارک شناسنامه دار به کار فرما ارایه نماید. ضمناً در مسافت‌های طولانی scale factor نیز باید رعایت گردد. در صورتیکه در منطقه مورد نظر بنج مارک سازمان نقشه برداری موجود نباشد وظیفه انتقال و احداث بنج مارک (دستور احداث در پیوست شماره ۱) بر عهده تیم نقشه بردار پیمانکار است.

- برداشت از کلیه تأسیسات و تجهیزات بایستی به همراه عکس آن باشد.
۷. کنترل صحت اطلاعات در درجه اول بعهده پیمانکار می باشد. ناظران مقیم و عالی مسئولیت تأیید صحت و سقم کلیه اطلاعات را دارند که پس از دریافت اطلاعات از پیمانکاران و کنترل آنها، نقشه و فایل ها را تحويل واحد GIS می نمایند و ناظرین عالی واحد GIS اطلاعات برداشت شده را بصورت تصادفی کنترل خواهند نمود. ناظران مقیم و عالی اجرایی در زمان برداشت اطلاعات با GPS باید در محل پروژه حضور داشته باشد.



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

۸. نقشه بردار پیمانکار موظف است طی برداشت عوارض نسبت به تدقیق نقشه های شهری و روستایی محدوده پرشده اقدام نماید. این موارد در نقشه های دریافتی از کارفرما که ممکن است بدون مختصات بوده و یا حتی در برخی موارد نقشه ها دچار چرخش و تغییر بزرگنمایی شده اند، الزامی است.
۹. مسئولیت کلیه مراحل برداشت بر عهده پیمانکار اجرایی می باشد .
۱۰. در پروژه هایی مانند ایستگاههای پمپاژ، مخازن ، تصفیه خانه ها و ساختمانهای اداری که دارای نقشه های هیدرومکانیکال ، الکتریکال و ابینیه هستند پیمانکار موظف است این نقشه ها را بررسی و تغییراتی که در هنگام اجرا انجام شده را بر روی آن اعمال و سپس این نقشه ها را با فرمت DWG به کارفرما تحویل نماید. محوطه این پروژه ها بایستی براساس دستورالعمل در محیط GIS به کارفرما تحویل داده شود.
۱۱. در نهایت، صورت وضعیت پیمانکاران پس از ارائه کامل موارد فوق الذکر از طرف ناظرین به واحد GIS، تایید خواهد شد.



ضمیمه ۱

نمونه فرمت جدول اطلاعات توصیفی موجود در فرمت mdb

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به شیر خط ها :

X	Y	Z	DEPTH	KIND	SIZE	MATERIAL	ZONE	STATUS	NAZER	PEYMANKAR
مختصات X	مختصات Y	مختصات Z	عمق	نوع شیر خط	سایز	جنس شیر خط	منطقه	وضعیت شیر خط	نام ناظر مربوطه	نام پیمانکار

مختصات X.Y.Z بحسب UTM می باشد.


واحد عمق، متریک است.

ستون KIND حاوی نوع شیر خط است که باید به صورت زیر تکمیل گردد:

- GATE_VALVE: کشویی
- B_VALVE: پروانه ای
- CHECK_VALVE: یکطرفه
- AV_VALVE: شیرهوا
- BO_VALVE: شیرتخلیه
- H_VALVE: شیر آتشنشانی
- PRV: شیر فشارشکن
- BG_VALVE: شیرفلکه

ستون MATERIAL حاوی جنس شیر می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- BRASS: برنجی
- CI: چدن



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به اتصالات:

X	Y	Z	DEPTH	KIND	SIZE	MATERIAL	ZONE	NAZER	PEYMANKAR
X مختصات	Y مختصات	Z مختصات	عمق	نوع اتصال	سایز	جنس اتصال	منطقه	نام ناظر	نام پیمانکار

مختصات X.Y.Z بر حسب UTM می باشد.


واحد عمق، متریک است.

ستون KIND حاوی نوع شیر خط است که باید به صورت زیر تکمیل گردد:

- سه راه: TEE
- تبدیل: REDUCER
- وصلی: JOINT
- زانو: HB
- انحنا: CURVE
- درپوش: BF
- چهارراه: CROSS
- کمربند: CLAMP

ستون MATERIAL حاوی جنس اتصال می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- پلی اتیلن: PE
- داکتیل: DI
- فولادی: ST
- چدن: CI
- آزبست: AC



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به شبکه آب:

DEPTH	LENGTH	SIZE	zone	usage	MATERIAL	NAZER	PEYMANDAR
عمق	طول لوله	سایز	منطقه	کاربری	جنس لوله	نام ناظر	نام پیمانکار


واحد عمق، متریک است.

در ستون length، می باشد طول لوله بر حسب متر وارد شود.

ستون سایز شامل قطر لوله می باشد.

ستون MATERIAL حاوی جنس لوله می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- پلی اتیلن: PE
- آزیست: AC
- داکتیل: DI
- پلیکا: PVC
- بتی: RCP
- چدن: CI
- استیل: ST



بسگال آذر

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات مربوط به منهول:

X	Y	Z	DEPTH	Manhole_type	step	Roghome_kaf	ZONE	Drap۱	Drap۲	Drap۳	NAZER	PEYMANKA
مختصات X	مختصات Y	رقوم زمین	عمق	منهول تیپ	پله	رقوم کف منهول	منطقه	دراب	دراب	دراب	نام ناظر مربوطه	نام پیمانکار

مختصات Y, بر حسب UTM می باشد.

ستون Z، حاوی رقوم زمین می باشد.

واحد عمق ، متریک است.

در ستون manhole_type، باید تیپ منهول به صورت ذیل وارد گردد:

(پلی اتیلن) PE

پلی اتیلن پیش ساخته

بتنی پیش ساخته


بتنی درجا

آجری

(جی آر پی) GRP

در ستون Roghome_kaf، رقوم کف منهول وارد می گردد.

برای ستونهای دراب، به هر تعداد که منهول دراب داشته باشد مقدار آن در هر یک از این ستونها وارد می شود.



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات مربوط به شبکه فاضلاب:

SLOPE	LENGTH	SIZE	zone	STATUS	MATERIAL	nazer	peymankar
شیب	طول لوله	سایز	منطقه	وضعیت شبکه	جنس لوله	نام ناظر	نام پیمانکار

در ستون SLOPE، شیب خط لوله وارد می گردد.

ستون LENGTH، حاوی طول لوله بر حسب متر می باشد.

ستون سایز شامل قطر لوله است.


ستون STATUSE، وضعیت شبکه را مشخص می کند بطور پیش فرض می بایست کلمه INACTIVE در آن قید شود.

ستون MATERIAL، جنس لوله را مشخص می کند، این صورت که :

پلی اتیلن: PE

جی آر بی: GRP

CPS: بتی




پیوست شماره ۱: نحوه برداشت و ترسیم اطلاعات مکانی

الف: برداشت و پیاده سازی خطوط انتقال آب و فاضلاب در محیط GIS و جمع آوری اطلاعات توصیفی آن

- شناسایی مسیر خطوط اصلی انتقال در سطح منطقه
- برداشت مسیر موجود بر اساس موقعیت UTM با استفاده از GPS با حداکثر خطای ۱۰ (ده) سانتیمتر برای X و Y و ۵ (پنج) سانتی متر برای Z به گونه ای که در طول مسیر بر روی محل ترانشه برداشت صورت پذیرد.
- کلیه عوارض شرکت آبفا اعم از شیر خلط ، منهول ، اینجیه ، خطوط آب و فاضلاب ، اتصالات و...، که در منطقه در حالت ترانشه باز نصب می گردند، می بایست توسط GPS با حداکثر خطای ۱۰ (ده) سانتیمتر برای X و Y و ۵ (پنج) سانتی متر برای Z برداشت و بر اساس کد تعریف شده، نقشه ازیلیت مورد نظر در محیط GIS و CAD (به فرمت mdb) به کارفرما تحويل می گردد.
- جهت حذف خطاهای و اصولاً رسیدن به دقت لازم و اصلی از سیستم های گیرنده ماهواره ای با دقت بسیار بالا استفاده شود. ترجیح داده میشود که مجری علاوه بر استفاده از سیستم های دقیق از تکنولوژی روز استفاده کند.
- خروجی اندازه ها شامل X-Y-Z (طول -عرض-ارتفاع) در سیستم پروژکشن UTM و سیستم مبنای WGS1984 و همچنین در سیستم مختصات بیضوی WGS1984 به تفکیک تحويل کارفرما گردد.
- در صورتی که دریچه و یا تاسیسات عوارض دیگر دستگاه ها در مسیر ترانشه موجود باشد، میبایست با حداکثر خطای ۱۰ سانتی متر برداشت صورت پذیرد.
- پیاده سازی مسیر موجود بر روی نقشه های موجود
- تهیه پلات از ازیلیت ها جهت کنترل

ب: جمع آوری، برداشت و پیاده سازی شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب در محیط GIS و اتصال اطلاعات توصیفی آن

- پیمایش زمینی به منظور برداشت موقعیت عوارض تحت الارضی شبکه و خطوط انتقال اعم از شیر خلط و دیگر تجهیزات مرئی، با حداکثر خطای مجاز ۱۰ سانتی متر و در سیستم پروژکشن UTMWGS1984Zone ۳۹N



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

- پیاده سازی نقشه های ازیلیت و کروکی دستی بر روی نقشه های وضع موجود در حد دقت نقشه های وضع موجود (لازم به ذکر است که اندازه ها بر روی نقشه می بایست منطبق با اندازه ها بر روی ازیلیت و کروکی دستی باشد)

- کلیه اطلاعات توصیفی موجود بر روی نقشه و شناسنامه ها به نقشه ها متصل گردد.

- آماده سازی هندسی اطلاعات جهت ورود به محیط GIS

- در فایلهای تهیه شده نقشه پایه (Built) رعایت موارد ذیل جهت جلوگیری از خطأ و همچنین همگن بودن نقشه ها الزامی می باشد:

- ایجاد NODe

یکی از اشکالات گرافیکی درون فایل ، می تواند ناشی از عدم اتصال دو المان مقابل یکدیگر و عدم وجود Node در محل اتصال باشد. عدم وجود node در محل اتصال خطایی است که توسط برنامه ها قابل شناسایی است و در پاره ای از موارد ، اجرای خودکار برنامه ای رفع این خطأ ، بلامانع است.




- کنترل سر آزاد المان

سر آزاد المان اصولاً می تواند نشانگر خطایی نباشد و طبیعت عارضه طوری باشد که یک یا دو سر آزاد داشته باشد. در برخورد با این مورد، عامل باید آنرا بررسی کرده و در صورت نبودن اشکال در آن ، به بررسی سایر موارد پردازد.



- رفع بهم نرسیدگی و از هم رد شدگی المانها



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی





اشکالات گرافیکی درون فایل، می توانند ناشی از بهم نرسیدگی، از هم رشدگی دو المان مقابله یکدیگر باشد. منظور از بهم نرسیدگی و یا از هم رشدگی در رقومی سازی، عدم انطباق دقیق خطوط در محل برخورد می باشد. این خطا در شکل زیر نشان داده شده است.



رد شدن خطوط از روی یکدیگر خطایی است که توسط برنامه ها قابل شناسایی است و در پاره ای از موارد، اجرای خود کار برنامه ای رفع این خطا، بلا مانع است.

بنابراین باستفاده از ابزار مناسب در نرم افزار مورداستفاده این اشکالات باید رفع گردد. نمونه ای از این اشکالات قبل و بعد از رفع در شکل زیر آورده شده است.

نمونه هایی از اشکالات موجود و حالت تصحیح شده آنها در اشکال نشان داده شده است.




یک خط بنابر تعریف نباید با خودش تقاطعی داشته باشد. حال براثر اشتباه عامل و یا علل دیگر یک خط با خودش تقاطعی دارد که باید کشف و رفع گردد.

- حذف خطوط تکراری (Remove Duplicate)

حذف Duplication های احتمالی روی لایه هایی که هیچ پردازشی روی آنها انجام نگرفته است.

- حذف Sliver ها و Gap ها

یکی از مکانهای ایجاد خطا مرز مشترک بین درپلیگون که در تشکیل هر دو پلیگون سهم دارد، می باشد. یکی از خطهای موجود در مرز مشترک پلی گون ها که براثر رقومی سازی دوباره مرز بین پلیگون ها، پدیده می آید گفته می شود. علت ایجاد پدیده Gap و Silver، عدم توافق و تطابق دقیق دو خطی است که در اثر دوباره رقومی سازی مرز مشترک بین پلیگونها، بوجود می آیند. برای اجتناب از این خطا، بهتر است که مرز پلیگون ها تنها یکبار رقومی گردند و بستن پلیگون ها و ایجاد عوارض سطحی را به نرم افزارهای مربوطه و مرحله ویرایش و آماده سازی اطلاعات، واگذار نمود.




- حذف پلیگونهای زائد و پاپیونی

براثر pSna نکردن مناسب عامل، اینگونه پلیگونها بوجود آمده که باید با برنامه و یا به روش دستی حذف شوند.

- حذف پلیگونهای تکراری


گاهآ بدون آنکه لایه دیگری را بخواهیم معرفی کنیم پلیگونهایی را تکراری روی هم تولید می کیم که این امر براثر اشتباه عامل بوده و باید رفع شود.

- عمود و موازی بودن خطوط عوارض



عمود نبودن خطوطی که قاعده‌تاً باید بر هم عمود باشند، موردی است که باید در مورد عوارض عمود بر هم مورد بررسی قرار گیرد(شکل صفحه قبل). در هنگام رقومی کردن مثلاً دو خط محیط یک قطعه زمین(مشترک)، براثر عدم دقیقیت عامل، عملآً دو خط بر هم عمود نمی‌شوند. گاهی عدم دقیقیت عامل در محدوده دقیقیت نقشه است و یا این که خود عارضه دارای خطوط محیطی غیر عمود بر هم می‌باشد. بسته به نرم افزارهای به کار گرفته شده می‌توان از روش‌هایی، برای اجتناب از وقوع این خطأ، استفاده نمود. یکی از این روشها، تعریف محدودیت زاویه برای نوع عارضه خاص (مثلًا قطعه ملکی) می‌باشد. به بیان دیگر با استفاده از برنامه موجود می‌توان برای سیستم پیش‌فرض داشت که تمام زوایا در عارضه مذکور قائمه هستند. با این قید سیستم با ورود نقاط مربوط به المان‌های رقومی شده به طور خودکار به تصحیح زوایای ورودی می‌پردازد.


مسئله موازی نبودن خطوطی که قاعده‌تاً باید با هم موازی باشند، نیز تقریباً همان مسئله غیرعمود می‌باشد. راه حل اجتناب از این خطأ، به کار گیری برنامه‌های خاص است. رفع این خطأ برای عوارضی انجام می‌شود که می‌توان در مورد آنها چنین فرض نمود که توافق جزء خصیصه‌های آن عوارض می‌باشد. بدیهی است که چنین فرضی بر عارضه حاکم نباشد، قاعده‌تاً خطای ظاهری وجود نداشته ورفع آن نیز بی معنا است.








- کنترل Snap کردن

درست است که Snap نکردن در هنگام رقومی سازی عوارض خطی باعث افزایش سرعت کار می‌شود. اما در مرحله ویرایش و اصلاح وقت زیادی صرف پیدا کردن این خطأ و رفع آن می‌شود. در عمل صرفه در آن است که Snap کردن در هنگام رقومی سازی عوارض، بخصوص در تقاطع‌ها، رعایت گردد. البته با به خدمت گرفتن برنامه‌های کاربردی در بعضی از نرم افزارها می‌توان تا حدی به صورت خود کار این خطأ را رفع نمود.

نمونه‌ای از اشکالات مربوطه به خطاهای ظاهری و شکل رفع شده آنها در شکل نشان داده شده است.






پیوست ۲ – طرح رایانه‌ای کردن نقشه‌های آب-گروکی و اطلاعات لوله گذاری در سطح شهر

** ترسیم گروکی دستی و ثبت اطلاعات توسط پیمانکار اجرایی شرکت انجام گردد.


تاریخ اجرا:	امضای ناظر:	امضای پیمانکار:
		آدرس:
اتصالات (زانو، تبدیل سه راهی و)	شیر خط یا شیر فلکه	لوله
شماره اتصال	شماره	شماره لوله
نوع اتصال	سایز	سایز لوله
قطر اصلی	نوع	طول لوله
قطر فرعی	فاصله از نقطه ۱	عمق تراشه
زاویه	فاصله از نقطه ۲	فاصله از دیوار
		از لوله گاز
		از کابل برق
		از کابل تلفن



پیوست ۲ - طرح رایانه‌ای کردن نقشه‌های فاضلاب - کروکی و اطلاعات لوله گذاری در سطح شهر

** توضیم کروکی دستی و ثبت اطلاعات توسط پیمانکار اجرایی شرکت انجام گردد.

امضای پیمانکار:	امضای ناظر:	تاریخ اجرا:
آدرس :		
لوله	منهول	اتصالات (زانو، تبدیل سه راهی و)
شماره لوله	شماره	شماره اتصال
سایز لوله	سایز	نوع اتصال
طول لوله	نوع	قطر اصلی
عمق تراشه	فاصله از نقطه ۱	قطر فرعی
فاصله از دیوار	فاصله از نقطه ۲	زاویه
از لوله گاز		
از کابل برق		
از کابل تلفن		





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE

دفترچه شرایط و شرح کار پیمان

HSE

(کد: ۰۱/۰۶/۲۶)

	عنوان پیمان:
	شماره پیمان:

پیمان

۱- الزامات، قوانین و مقررات HSE در پیمان

آئین نامه ها و بخش نامه های مرتبط	۴	مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی	۱
آئین نامه حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست	۵	آئین نامه حفاظت و بهداشت کار	۲
الزامات ارائه شده از سوی گروه HSE	۶	دستورالعمل های وزارت نیرو	۳

۲- فهرست مخاطرات عمدی HSE پیمان

ردیف	فعالیت	خطر (ایمنی)	پیامد ایمنی	جنبه (زیست محیطی)
۱	حمل و نقل و جابجایی بار	بار/ماشین آلات حمل و نقل/بالابرها/اتصالات	خطر ریزش بار آسیب بدنی به فرد	روغن ریزی اگزوز ماشین آلات
۲	پمپاژ آب	ترکیدگی لوله/سرمه صدا/پرتاپ تکه های لوله	نقض عضو آلودگی صوتی	هدرفت آب
۳	بهره برداری از منابع آب	انتشار بخارات سمی گاز/برق گرفتگی/آتش سوزی/برخورد با تجهیزات دوار/ارتفاع و لرزش و سُرخوردن	آسیب به فرد/مرگ	هدرفت منابع
۴	بهره برداری مخازن	افتادن دریچه/سقوط در مخزن/تماس کلر/نشست گاز کلر	نقض عضو/مرگ	آلودگی محیط زیست
۵	نصب پمپ و تابلو برق	سقوط پمپ و الکتروموتور/انفجار تابلو/برق گرفتگی	نقض عضو/مرگ	
۶	رفع حوادث و اتفاقات	کار با ابزار/تصادف در ماموریت/انتشار گرد و غبار/برق گرفتگی در آب/خطر تاسیسات برق و گاز/اسرما و گرما	نقض عضو/مرگ	هدرفت منابع
۷	تصفیه خانه ها	گاز گرفتگی/سقوط در لاغون و آشغالگیر/تماس با کلر	نقض عضو/مرگ	
۸	خدمات	قرار گرفتن در گرد و غبار/تماس با مواد شوینده/کار با وسائل تیز و برنده/پاشش مواد داغ/لیز خوردن لرطوبت و تماس با آب	آسیب به سیستم تنفسی/مرگ	
۹	کار اداری	کار نشسته دائم/قرار گرفتن در معرض اشعه/کار با کامپیوتر	مشکلات ارگونومیکی در فرد	
۱۰	کار روی داربست	سقوط	نقض عضو/مرگ	
۱۱	احادث ساختمان	سقوط افراد/سقوط مصالح/کار در شرایط ایستاده ایمن/حمل اجسام سنگین/قرار گرفتن در معرض سرما و گرما	نقض عضو/مرگ	
۱۲	لوله گذاری	ریزش ترانشه/سقوط اجسام/سقوط در چاه و مخزن و ترانشه/برق گرفتگی/ارتفاع و صدا/حفاری/خطر تصادف با ماشین آلات/خطر برخورد با تاسیسات دیگر از جمله برق و گاز	نقض عضو/مرگ	

۳- الزامات HSE پیمانکار

۱-۳- الزامات بهداشتی

- ۱- برای قراردادهای بیش از یک ماه پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار کلیه نفراتی که مورد تأیید کارفرما قرار گرفته اند، معاينات پزشکی را انجام نمایند و حداقل یک ماه پس از شروع به کار نتایج معاينات پزشکی خود را به گروه HSE ارسال نمایند. و برای نفراتی که کمتر از یک ماه به کار اشتغال خواهند داشت را فرم اعلام سلامت ارائه نمایند.
- ۲- پیمانکار موظف است اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و محلول ضد عفونی و غیره را در زمان شیوع بیماری‌ها در اختیار عوامل انسانی خود قرار دهد.

۲-۳- الزامات ایمنی

۱. قبل شروع بکار پیمانکار موظف به تهیه لوازم حفاظت فردی و ترافیکی بوده و طی صورتجلسه‌ای که به امضاء ناظر پروژه/مشاور، نماینده ایمنی پیمانکار و اداره حفاظت ایمنی کارفرما/نماینده ایمنی در امور سلامت و کافی بودن تجهیزات و لوازم ایمنی تایید گردیده و سپس اجازه شروع بکار از طرف کارفرما به پیمانکار داده می‌شود.
۲. پیمانکار پرسنل پیمانکار قبل از شروع به کار، باید با مباحث استانداردهای ISO 45001 و ISO14001 آشنایی داشته باشند.
۳. پیمانکار موظف به بکارگیری ملزمومات اطفاء حریق مرتبط و جعبه کمک‌های اولیه در کار است
۴. پیش از شروع به کار در فعالیت‌های مرتبط باید خطرات را شناسایی و لیست آن را پس از تایید ناظر در محل کارگاه جهت اطلاع پرسنل نصب ویک نسخه به اداره حفاظت ایمنی و سلامت ماشین کار شرکت آب و فاضلاب ارسال گردد.
۵. دارا بودن گواهی سلامت ماشین آلات مورد استفاده در شروع کار الزامی بوده و بطور دوره‌ای نیز ارائه نماید.
۶. دارا بودن گواهینامه رانندگی برای تمامی رانندگان وسائل نقلیه موتوری و ماشین آلات الزامی می‌باشد.
۷. جهت کار در ارتفاع باید، الزامات حفاظت در برابر سقوط، طبق استاندارد ISO 45001 و نظر گروه ایمنی را رعایت نماید.
۸. داشتن گواهینامه معتربر برای جرثقیل‌ها و کپسول‌های اکسیژن، استیلن و آرگون مورد استفاده در محیط کارگاه الزامی می‌باشد.
۹. رعایت کلیه الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی جاری در حوزه فعالیت کارگاه
۱۰. کلیه افراد باید دارای آموزش کافی و آگاه به مباحث ایمنی مرتبط با فعالیت‌های خود باشند.
- ۱۱- پیمانکار موظف به اندازه گیری میزان ارت تجهیزات و نگهداری در شرایط استاندارد می‌باشد.
- ۱۲- پیمانکار موظف به اندازه گیری عوامل زیان‌آور ناشی از کار (صدا، نور و ...) بطور سالانه با نظر کارفرما می‌باشد.
- ۱۳- دارا بودن گواهینامه معتربر کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری از تاسیسات برای پیمانکار الزامی می‌باشد.
- ۱۴- اطمینان از برقراری اتصال سیستم ارت به تجهیزات مربوطه و مشخص نمودن جانمایی آن.

۳-۳- الزامات زیست محیطی

- ۱- جمع آوری کلیه ضایعات و نخلهای روغن‌ها و پاکسازی کارگاه در پایان هر روز کاری طبق دستورالعمل داخلی مدیریت عمومی پسماند (کد ۰۲۰۰۲/د) و دستورالعمل‌های زیست محیطی.
- ۲- پیمانکار موظف به اندازه گیری خروجی اگزوزهای تاسیسات مورد استفاده (آلینده‌های زیست محیطی) در قرارداد بطور سالانه می‌باشد.

۴-۳- الزامات HSE تلفیقی

۱. پیمانکار ملزم به انجام و ارائه گزارش ارزیابی ریسک فعالیت‌ها و مشاغل خویش پیش از شروع کار با روش‌های مورد تأیید و متدالوی می‌باشد.
۲. پیمانکار ملزم به برگزاری آموزش‌های مورد نیاز پرسنل خود به طور عمومی و تخصصی در حوزه HSE می‌باشد.
۳. پیمانکار ملزم به رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات HSE جاری در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین می‌باشد و در صورت عدم رعایت الزامات آن، جرایمی به شرح جدول جرایم (پیوست شماره ۱) مربوط به پیمانکاران به وی تعلق خواهد گرفت و با اعلام از طرف گروه HSE از صورت وضعیت‌ها کسر خواهد شد.

۴. کلیه صورت وضعیت‌ها علاوه بر تأیید ناظر کارفرما، پس از تأیید گروه HSE در فرم پیوست صورت وضعیت کد (۱۰۱/۲۶/۱۰) قابل پرداخت خواهد بود. در صورت وجود مغایرت در عملکرد HSE پیمانکار با قوانین، صورت وضعیت ارسالی تا رفع اشکالات موجود مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
۵. وسائل حفاظت فردی، اقلام و موارد نیاز مرتبط با HSE در جدول ۲-۴ مشخص شده‌اند. اجرای موارد مندرج در جداول فوق و خرید اقلام (با هماهنگی گروه HSE) با پیمانکار بوده، در صورتیکه علاوه بر مواردی مقادیر مندرج در لیست فوق، وسائل و تجهیزات بیشتری مورد نیاز باشند، با درخواست کتبی دستگاه نظارت / گروه HSE / ابلاغ به پیمانکار ملزم به خرید آنها با تأیید گروه HSE خواهد بود.
۶. در صورت عدم رعایت مواد مندرج در پیوست ۱ (جدول جرائم)، جرایمی برابر مبالغ تعیین شده در جدول جرایم به پیمانکار تعلق گرفته و از صورت وضعیت‌ها کسر خواهد شد.
۷. مسئول HSE پیمانکار/سپریست کارگاه موظف است قبل از شروع کار، ریسک‌ها و مخاطرات موجود در محدوده اجرای کار را شناسایی نموده و بصورت مکتوب در اختیار ناظر و گروه HSE کارفرما قرار دهد و تا ایجاد شرایط امن، از شروع کار جلوگیری نماید و نیز موظف به ایجاد سیستم شناسایی، ارزیابی و کنترل شبه حوادث و ارائه گزارشات تحلیلی می‌باشد.
۸. در صورت عدم انجام موارد تهیه اقلام در مرحله اول جریمه‌های اعلام شده در همین قرارداد (جدول شماره ۲) را اعمال نموده و در مرحله بعد راساً نسبت به خرید اقلام یا اجرای موارد مذکور اقدام خواهد نمود. هزینه‌های مربوطه بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۹- در صورت عدم تهیه موارد مربوط به تجهیزات حفاظت فردی /ترافیکی/بهداشتی و اخذ گواهینامه‌های مورد اشاره در پیمان HSE توسط پیمانکار، توسط کارفرما اقدام هزینه‌های آن با اعمال ۱۵ درصد با توجه به اهمیت موارد از صورت وضعیت پیمانکار با گزارش ناظر انماینده اینمی کسر خواهد شد.
۱۰. پیمانکار اصلی نمی‌تواند مسئولیت‌های HSE خود را بین پیمانکاران فرعی تقسیم کند.
۱۱. مسئول HSE پیمانکار اسپریست کارگاه هر ماه یکبار ملزم به انجام ممیزی HSE از وضعیت فعالیت‌های پروژه و ارائه گزارش به گروه کارفرما می‌باشد.
۱۲. پیمانکار ملزم به تهیه و ارسال گزارش ماهانه فعالیت‌های HSE به دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت آب و فاضلاب می‌باشد.
۱۳. پیمانکار ملزم به تهیه پرونده بایگانی مستندات و سوابق HSE پیمان و ارائه یک نسخه به گروه HSE شرکت می‌باشد.

۳-۵- الزامات بهداشت محیطی

پیمانکار موظف است جهت تفکیک زباله‌ها از مبدأ، به تعداد کافی سطل زباله در کارگاه خود مستقر نموده و کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت‌های خود را بصورت روزانه از محدوده کارگاه خارج نماید. در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی در محیط کار و عدم انتقال پسماندها از کارگاه، جرایم مربوطه به صورت روز شمار از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۴- الزامات HSE تجهیز کارگاه و تأمین منابع

۱-۴- شرایط والزمات نیروی انسانی مشاغل بحرانی در HSE

عنوان سمت	حداقل تحصیلات	تعداد نفرات	حداقل آموزش‌های گذرانده شده	سایر الزامات
نماینده اینمی	ترجیحاً کارشناس اینمی صنعتی / بهداشت حرفة‌ای / مهندسی مرتبط یا سپریست کارگاه	۱	آشنایی به مباحث HSE و سیستم IMS	تأیید صلاحیت از دستگاه نظارت / گروه HSE




دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان

به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE	از جنس پلی کربنات شفاف به ابعاد $15/5 \times 8$ و به ضخامت 1 mm و قاب آلومینیومی، دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی و گرمایی مناسب برای کارهای سنگ زنی، تراشکاری و ماشین کاری و برق کاری	طلق محافظه صورت شفاف	۲۲
به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE	کلاه ماسک جوشکاری برق با لنز سولاراتومات از جنس پلیمر ترمoplast است مقاوم در مقابل جرقه و گدازه با لنز 90×110 و با قابلیت خودکار تغییر درجه تیرگی از ۷ الی ۱۴	محافظه صورت	۲۳
به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE	لباس عایق کامل نسبت به نفوذ هر نوع گاز، یکپارچه و کاملاً بسته، مجهز به محفظه کوله مخصوص جهت استقرار سیستم تنفسی کپسول، جنس لباس از PVC تقویت شده و مقاوم در مقابل حرارت و دارای لنز با گستره دید بسیار وسیع	لباس ضد گاز	۲۴
به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE	لباس سراسری با کلاه خود مربوطه از جنس Ferranyle مقاوم در برابر کلیه محلول‌های شیمیایی با PH اسیدی و قلیایی دارای خواص سوزانندگی و خوردگی	لباس مقاوم مواد شیمیایی	۲۵
به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE	از نوع نیم صورت دو فیلتره با قابلیت اتصال سریع، دارای کارتريج، استفاده طولانی مدت در عملیات شیمیایی و آلایندها از جنس کامپوزیت با بند لاستیکی و انعطاف پذیر و سبک باشد، قابلیت ضدغوفونی شدن داشته باشد.	ماسک فیلتردار	۲۶
به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE	از نوع PVC با آستر کتانی مقاوم در مقابل مواد اسیدی، قلیایی و مشتقات نفتی، حلالها، روغن‌های صنعتی و معدنی و آلودگی‌های بیولوژیک باشد.	دستکش کار با مواد شیمیایی	۲۷
به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE	دارای فریم PVC سبز رنگ و لنز شفاف ضدبخار از جنس پلی کربنات، مناسب برای کار در فرآیندهای شیمیایی، اختلاط مواد، قابلیت کار با مواد خورنده و سوزاننده توأم با عملیات گرمایی	عینک ضد بخارات شیمیایی	۲۸
به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE	از نوع PVC ضخیم با آستر کتانی، مقاوم در برابر مواد اسیدی و قلیایی و مشتقات نفتی، حلالها، روغن‌های صنعتی و معدنی و آلودگی‌های بیولوژیکی باشد	چکمه PVC	۲۹
به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE	بوتین زیپدار یا ساده از جنس چرم تقویت شده لایه داخلی از الیاف GOR-TEX با زیره و پنجه فولادی دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی و حرارتی مناسب	کفش ضدحریق	۳۰
به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE	مقاوم در برابر هر نوع آتش از لایه خارجی از جنس الیاف نسوز فایبر گلاس با پوشش بازتاب کننده گرما، لایه داخلی از ترکیبات FABRIC WOOL و KEVLAR%100 مقاوم در برابر انتقال گرما، زیره پوشش کفش از ترکیب KEVLAR%100 تقویت شده و مقاومت مکانیکی و ضدلغزندگی باشد.	لباس مبارزه با حریق	۳۱
به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE	از جنس فایبر گلاس و ABS با تجهیزات کامل از قبیل طلق محافظه صورت، حفاظ پشت گردن	کلاه آتش نشانی	۳۲
به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE	بصورت یکسره بهمراه کلاه خود و دستکش پنج انگشتی ساق بلند و از لایه پیرونی فایبر گلاس تقویت شده با پوشش آلومینیومی بازتاب کننده تحت عنوان NIRTEX و لایه‌های داخلی از الیاف عایق حرارت آرمیده و پشم طبیعی باشد و زیره کفشه از ترکیب KEVLAR%100 مقاومت شده و مقاومت مکانیکی و ضدلغزندگی باشد.	لباس ورود به آتش	۳۳



۳۴	دستکش عایق حرارت	پنج انگشتی دارای الیاف عایق حرارت ضخیم و تقویت شده و مقاوم در برابر حرارت های بالا	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۵	لباس و تجهیزات کامل غواصی	لباس سراسری با ضخامت مناسب هر نوع آب و با هر دمایی و تجهیزات آن شامل جلیقه تعليق، سیلندر، عینک، کفش فین و سایر لوازم مکمل	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۶	جلیقه نجات و کمربند ایمنی	در سایزهای مناسب	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۷	کپسول هوای فشرده	کولهای دارای سیلندر فولادی ۹ لیتری ۳۰۰ بار و ۹۰ دقیقه کارکرد و مجهز به ماسکهای فشار مثبت با جنس لاستیکی و یا سیلیکونی از نوع A ویژه سیستم های تنفسی	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۸	ماسک هوارسان دائم	دارای ماسک تمام صورت و کلاه خود مناسب از جنس ABS و لنز با سطح دید وسیع و مناسب برای کار در محیط های آلوده به گازها و غبارات همراه با AIR FILTER و شیلنگ های مربوطه	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۹	ماسک سوپاپ دار	با قابلیت فیلتراسیون کلاس P2 و ذره گیری تا ۱۲ برابر حد مجاز شغلی، قابلیت حذف بوی آلی و زباله و گرد و غبار	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۴۰	کلاه مخصوص برق فشار قوی	کلاه KV10	مطابق استانداردهای اروپایی و مقاوم در برابر ولتاژ های بالا تا KV10
۴۱	دستکش عایق برق فشار قوی	KV10	مطابق استانداردهای اروپایی و مقاوم در برابر ولتاژ های بالا تا KV10
۴۲	دستکش کار برقی	استاندارد، جهت ولتاژ های پایین، متوسط و قوی با طول ۳۶ و ۴۱ سانتی متر	به تعداد نیروی برق کار
۴۳	کلاه مقنעה جوشکاری	از جنس کتان، برای جوشکاران و نیروی سندبلاست، عایق کار و نقاش	به تعداد نیروی مواجه
۴۴	کلاه سند بلاست	----	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۴۵	جعبه کمکهای اولیه	مجهز به تجهیزات پاسمن و ضد عفونی	۱ عدد برای هر جبهه کاری
۴۶	معاینات پیشکی دوره ای	----	پیش از شروع کار
۴۷	شرکت در دوره	----	۱ بار در سال
۴۸	مراسم روز ایمنی و آتش نشانی	پاداش به نفرات	۱ بار در سال
۴۹	HSE	----	برای هر نفر در سال
۵۰	تابلو و بنر	نوشتن شعار با مضامین HSE و نصب در محل های کاری در دید کارکنان جهت اشاعه فرهنگ HSE	هر ماه یکبار
۵۱	شیلنگ آتش نشانی، کوبیلینگ و نازل مربوطه	شیلنگ مخصوص آتش نشانی ۲/۵ اینچ به طول ۲۰ متر با فشار کاری ۱۸ بار با کوبیلینگ از جنس گان متن مطابق با BS336 و نازل ۲/۵ اینچ از نوع تفنگی مطابق استاندارد BS336 و ظرفیت ۴۵۰ لیتر در دقیقه دارای حالت های بسته و باز، مه پاش و جت و از جنس LIGHT ALLOY	برای هر جبهه کاری ۲۰ متر شیلنگ و یک عدد نازل و کوبیلینگ (به تشخیص اداره آتش نشانی در صورت نیاز)
۵۲	کپسول آتش نشانی	کپسول ۱۲ کیلویی پودر و CO2	(به تشخیص اداره حفاظت ایمنی و سلامت کار شرکت در صورت نیاز)



۵- ممنوعیت‌ها، نباید‌ها و ...

۱. استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات معیوب، ناقص و نایمن
۲. استعمال دخانیات
۳. استفاده از تلفن همراه در محوطه‌های غیرمجاز و یا در حین رانندگی
۴. استفاده از نفرات پیمانکاران یک پیمان در پیمان دیگر
۵. کلیه ممنوعیت‌ها و نباید‌های مندرجات در دستورالعمل‌های پیوست سیستم IMS شرکت
- ۶- کلیه محدودیت‌های قانونی و الزامی از طرف مراجع قانونی و دستورالعمل‌های شرکت

۶- الزامات HSE خاص در بازسازی محیط و برچیدن کارگاه

۱. جمع آوری کلیه ضایعات در پایان کار و پاکسازی محیط بر عهده پیمانکار است

۷- مستندات HSE پیمان

- ۱-۷ فهرست مندرجات HSE که پیمانکار باید فعالیت‌های خود را براساس آن انجام داده و با الزامات مندرج در این مستندات تنظیم نماید به شرح ذیل:

 - ۱- خط مشی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 - * ۲- دفترچه شرایط و شرح کار HSE
 - ۳- دستورالعمل ناظرین بهداشت، ایمنی، محیط زیست پیمانکاران
 - ۴- دستورالعمل صدور پروانه کار
 - ۵- روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری
 - ۶- دستورالعمل استفاده ایمن از جرثقیل‌ها
 - ۷- دستورالعمل استفاده ایمن از لیفتراک، بیل مکانیکی، لودر و دیگر ماشین آلات
 - ۸- دستورالعمل فعالیت ایمن طناب بندها
 - ۹- دستورالعمل ایمنی وسائط نقلیه
 - ۱۰- دستورالعمل ایمنی داربست بندی
 - ۱۱- دستورالعمل قفل کردن / برچسب زدن Lock out/ Tag out
 - ۱۲- دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نیرو
 - ۱۳- دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی صنعت آب
 - ۱۴- دستورالعمل کار در ارتفاع صنعت آب
 - ۱۵- دستورالعمل جوشکاری، برشکاری صنعت برق
 - ۱۶- دستورالعمل ایمنی در برق صنعت آب، تابلو برق ها
 - ۱۷- دستورالعمل حفاری و گودبرداری
 - ۱۸- دستورالعمل عمومی پسماند
 - ۱۹- دستورالعمل‌های مربوط به آزمایشگاه، سامانه پرکلرین و آب ژاول، ایستگاه پمپاژ، گاز کلر - سیلندر و انبارش، تصفیه خانه آب و فاضلاب
 - ۲۰- دستورالعمل‌های مربوط به پروژه‌های آب و فاضلاب و تصفیه خانه‌ها، جرثقیل سقفی و دروازه ای و متحرک، موتورخانه و تاسیسات، محیط زیست، پروژه‌ها، سم پاشی، عملیات امدادی شبکه و انشعاب آب و فاضلاب، اتاق سرور، آبدارخانه‌ها، آسایشگاه‌ها و آشپزخانه‌ها.

* دفترچه ایمنی پیوستی در قرارداد تنها مورد جزئی از شرایط خصوصی پیمان می‌باشد و سایر موارد فوق پیوست‌های آن بوده که پیمانکار می‌باشد متناسب با نوع پیمان نسبت به رعایت دستورالعمل‌های آن اقدام ورزد.

۲-۷ **۲-۷ الزامات مربوط به HSE پیمانکار:**

پیمانکار موظف است مسئول HSE خود را قبیل از شروع به کار به گروه HSE معرفی نماید. در قرارداد حاضر یک نفر بعنوان نماینده HSE نیاز است. صلاحیت (یعنی فرد باستی پیش از شروع به کار توسط گروه HSE بررسی و تأیید شود و بصورت مستمر بر عملکرد پیمانکار در این حوزه نظارت خواهد شد) مسئول HSE باید مدام در کارگاه حضور داشته باشد.


پیوست ۱ (جدول جرائم)

ردیف	موارد	مبلغ جریمه (ریال)
۱	عدم معرفی نماینده ایمنی توسط بازرگانی اداره کار / عدم حضور نماینده ایمنی در کارگاه بصورت مستمر	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر روز
۲	عدم ارائه و اعتبار بیمه نامه های مستولیت مدنی / تمام خطر / اشخاص ثالث / سرنشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۳	عدم ارائه و اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعامل، کار و رفاه اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ماه / مورد
۴	عدم مراجعت جهت تشکیل پرونده به نماینده ایمنی شهرستان قبل از شروع به کار / عدم ارائه اسکن مدارک به دفتر مدیریت بحران و HSE	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ماه / مورد
۵	عدم ارائه معاینات ادواری / کارت سلامت / واکسیناسیون پرسنل شاغل در کارگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر / مورد
۶	عدم تهیه لوازم حفاظت فردی پرسنل / عدم استفاده از لباس متحددالشکل با آرم / استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و عدم رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی / عدم رعایت الزامات ایمنی مرتبط با کار در شبانه روز	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۷	عدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت ترافیکی از قبیل بنر ، تابلوهای هشدار، نوار خطر، داربست ، چراغ گردان ، حفاظ گذاری و ...	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۸	عدم تهیه تسهیلات بهداشتی و رفاهی تمامی پرسنل / عدم رعایت مسائل بهداشت فردی و گروهی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۹	عدم شارژ کپسول آتش نشانی و عدم وجود محتويات داخل جعبه کمکهای اوایله	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۱۰	عدم آشنایی با خطرات کار و شناسایی ریسک ها / ارائه آموزش های لازم (گواهینامه های تخصصی کار) و مفاهیم به پرسنل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۱	عدم استفاده از پرسنل حرفه ای و متخصص / نداشتن کارت مهارت فنی / استفاده از پرسنل بدون مجوز و خارج از لیست / استفاده از اتباع خارجی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر در بازدید
۱۲	عدم استفاده از تجهیزات ایمن / نداشتن مدارک قانونی تمامی وسائط خودرویی (سبک و سنگین) و موتوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۳	عدم ارائه مستندات سنجش عوامل زیان آور (نور، صدا، ارت ، خروجی از اگزوزها و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۴	عدم رعایت مباحث زیست محیطی و عدم پاکسازی مکان های تحت فعالیت خود از علفهای هرز ، نخاله ها و انتقال پسماند به محل های تعیین شده توسط شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد در هر بازدید
۱۵	عدم گزارش به موقع حوادث و شبه حوادث به سازمان بیمه تامین اجتماعی ، اداره کار و دفتر HSE	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مورد

* مبالغ جرائم به ریال می باشد.

* تشخیص و اعمال جرائم حوزه ایمنی توسط دستگاه نظارت / نمایندگان گروه HSE شرکت خواهد بود که در صورت

وضعیت ها اعمال می گردد.



سئال آذر



دفتر مدیریت بحران
HSE

فرم تایید اینضی صورت وضعی قتلعی / موقت شماره
بروزهای و فعالیت های برونو سپاری سده



卷之三

- 10 -

لطفاً انتقال میان صفحات را با استفاده از دکمه های پایین صفحه انجام دهید

ردیف	عنوان	موضع	ردیف
۱	عدم معرفی تعاونه ایمنی توسط بازرسی اداره کار / عدم حضور تعاونه ایمنی در کارگاه بصورت مستمر	جمع به ریال	۱
۲	عدم ارائه و اختیار بیمه نامه های مستولیت مدنی / تمام خطر / الشخاص ثالث / بیمه سرتین	۳	۲
۳	عدم ارائه و اختیار گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی	۴	۳
۴	عدم مراجعته جهت تشکیل پرونده به تعاونه ایمنی شهرستان قبل از شروع به کار / عدم ارائه اسکن HSE کد به دفتر مدیریت بحران و	۵	۴
۵	عدم ارائه معایبات ادواری / کارت سلامت / واکیت اسپون برستل شاغل در کارگاه	۶	۵
۶	عدم تهیه لوازم حفاظت فردی برستل / عدم استفاده از لباس محدودشکل با آرم / استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و عدم رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی / عدم رعایت الزامات ایمنی مرتبط با کار در شبانه روز	۷	۶
۷	عدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت ترافیکی از قبیل بتر ، تابلوهای هشدار ، نوار خطر ، داریست ، چراغ گردان ، حفاظت گذاری ...	۸	۷
۸	عدم تهیه تسهیلات بهداشتی و رفاهی تماشی برستل / عدم رعایت مسائل بهداشت فردی و گروهی	۹	۸
۹	عدم شارژ کپسول آتش نشانی و عدم وجود محربات داخل جعبه کمکهای اولیه	۱۰	۹
۱۰	عدم آشنازی با خطرات کار و شناسایی ریسک ها / ارائه آموزش های لازم (گواهینامه های تخصصی کار) و مقابله به برستل	۱۱	۱۰
۱۱	عدم استفاده از برستل حرفة ای و متخصص / تداشتن کارت مهارت فنی / استفاده از برستل بدون مجوز و خارج از لست / استفاده از اتباع خارجی	۱۲	۱۱
۱۲	عدم استفاده از تجهیزات ایمن / تداشتن مدارک قانونی تماشی وسائط خودرویی (سیک و سنجک) و موتوری	۱۳	۱۲
۱۳	عدم ارائه مستندات مستحسن عوامل زبان آور (نور، میداروت ، خروجی انگریزها ...	۱۴	۱۳
۱۴	عدم رعایت مباحث زیست محیطی و عدم پاکسازی مکان های تحت فعالیت خود از علنهای هرز ، تخلص ها و انتقال بحثابد به محل های تعیین شده توسط شهرداری	۱۵	۱۴
۱۵	عدم آنکوش به موقع حوادث و شبه حوادث به مازمان بیمه تامین اجتماعی ، اداره کار و دفتر HSE		

~~شکال آفر واحده معترض مالی اذیت‌سایی~~

مبلغ دلاری می باشد. **نحوه پرداخت** مبلغ دلاری می باشد. **نحوه پرداخت** مبلغ دلاری می باشد.

صلوة جمعة فعل :

مبلغ جرائم قتل:

ملف کے لئے:

رئیس گروه اکارشناسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تام و امضاء

امور HSE تعاونی

ناشر / مشاور





دفتر مدیریت بحران
پدالند غیر عمل و HSE

شروع کار پروژه‌ها و فعالیت‌های برونو سیاری شده
صور تجلیسه نایید صلاحیت اینمنی و پیدا شست کار



سی دن اب و میتوں استانی فوج

تاریخ قرارداد:	شماره قرارداد:	شرکت/یelmanکار/ مشاور:
نایابه HSE یمانکار/ مشاور:	نایابه HSE شهرستان:	حضور پروردہ:
تاریخ تکلیم صورت گذشته:	تاریخ تحویل زمین:	مدت یمان:

نیز بازدید صورت گرفته از تجهیزات اینمنی در بخش های حفاظت فرود، تجهیزات تراکلکی، تجهیزات مناسب کار و تامینات به همراه نماینده اینمنی شرکت ریسالاکار و ناشر پروزه / متأثر و گروه پیدا شده اینمنی و محیط زیست شرکت آب و کاغذ اسلام آباد و تجهیزات اینمنی رعایت و تجهیزات اینمنی برای کارگران و کارکاره تیه شده است. خارج این نهاد مستویات مدنی □ نیمه تمام خلخال □ صلاحیت اینمنی از لایلهه کار □ دوشه و شروع به کار رسالاکار از نظر گروه های معاونت اینمنی و محیط زیست شرکت نلامانع نیستند.

پیمانکار موظف به رعایت کلیه قوانین، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های ابتدی و دفترچه HSE پیمان، شرایط عمومی، خصوصی و فرم های پیوست مطابق با شرایط قرارداد بوده و صورت جلسه فرق به متوجه تایید شروع پروژه می باشد و در زمان اجرای پروژه و در پروژه هایی باز، کنترل های ابتدی کارگاه بصورت شبانه روزی از جانب پیمانکار و نماینده ابتدی معرفی شده توسط بازرسی اداره کار صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم رعایت مسائل ابتدی مطابق با دفترچه HSE پیمان بخش تا ابتدی کار تعطیل و جرائم تعیین شده برای پیمانکار خاطری صادر و متعاقباً طبق جدول جرائم از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید. پیمانکار موظف است طبق باحث ابتدی در کلیه پروژه ها در زمان اجرای کار و غیر کاری برای ابمن سازی پروژه اقدامات لازم را بعمل آورد و نباید به تحفه هر، داریت، علامت هشدار، توازن زرد رنگ خط و غیره استناد، نماید و در صورت عدم استناده متابع از مالکین آلات و عدم رعایت ابمن سازی محظوظ کارگاه از پیمانکار ملب مستولیت نمی گردد و می بایست در صورت وقوع هر گونه حادثه با مستندات لازم در مراجع قضائی باشگاهی باشد.

شماره تمام، شیوه گفت: ساختکار: HSE نیازمندی: ساختکار:

نحو سعادات:

دیس کروہ / کارشناس
و پذیرش احتی و محظوظ

• 11 HSE example

٦٥

هایندی HSE معاکر / مشاور

سالنامه

Abstract

Lindquist

نام و امضاء

واعظات

میراث اسلام

توضیح نسخه

- ١ دفتر مدیریت بحران، پذاشند غیر عامل و
 - ٢ نایابه HSE امور
 - ٣ سعاتکار

کد فرم: ۰۱/۰۶/۲۶/۰۰۰	تاریخ: ۱۴ / ۱ / ۱۴	فرم گزارش حادثه/شبه حادثه	
ساعت وقوع حادثه/شبه حادثه:		تاریخ وقوع حادثه/شبه حادثه: ۱۴ / ۱ / ۱۴	<input type="checkbox"/> نوع رویداد: حادثه <input type="checkbox"/> شبه حادثه
آدرس محل دقیق وقوع حادثه/شبه حادثه:			
شماره کارگاه:	نام کارگاه:	نام کارفرما:	نام کارگاه:
نشانی و شماره تلفن کارگاه:			
شماره بیمه شده:	نام پدر:	نام و نام خانوادگی:	شماره شناسنامه:
تاریخ تولد: روز ماه سال	کد ملی:	محل تولد:	
<input type="checkbox"/> وضعیت تأهل: متأهل <input type="checkbox"/> مجرد		ملیت: ایرانی <input type="checkbox"/> غیر ایرانی <input type="checkbox"/>	
شرح رویداد (حادثه / شبه حادثه):			
شرح علت حادثه یا مسبب بروز رویداد (حادثه / شبه حادثه):			
نماینده ایمنی پیمانکار / مشاور	نام و نام خانوادگی	امضاء	امضاء
امضاء			تنظیم کننده:

تعهد نامه عدم شمول بخشنامه تعارض منافع به شماره ۱۰۰/۵۰/۳۳۱۴۴/۹۹/۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۹

در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت نیرو در خصوص نحوه مدیریت تعارض منافع به شماره ۱۰۰/۳۳۱۴۴/۵۰/۹۹/۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۹، انعقاد قرارداد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشخاص حقیقی و حقوقی نایسیتی موجب تعارض منافع برای کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه گردد؛ لذا ضروریست طرفین قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در صورت وجود هریک از مصادیق و موقعیت های تعارض منافع مشروطه ذیل برای کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه، نسبت به افشاء، اظهار و اطلاع آن به دفاتر بازرگانی و حراست شرکت آب و فاضلاب استان قزوین (کارفرما) اقدام تا نسبت به رفع تعارض منافع و یا خاتمه پیمان اقدام گردد و لازم به توضیح است در صورت تشخیص موضوع تعارض منافع، توسط کارفرما، نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین حسن انجام تعهدات و همچنین اخذ خسارات واردہ در اثر فسخ و تاخیر در اجرای کار (قرارداد) با تشخیص کارفرما اقدام خواهد شد و ضمناً افراد مختلف به تناسب مسئولیت به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته انصباط کار و یا مراجع قضایی ذیربسط معرفی خواهند شد و طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین حق هیچگونه اعتراض را در اینخصوص نخواهد داشت.


مصادیق تعارض منافع :

- ارائه هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه توسط اشخاص حقیقی/حقوقی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه در تمام سطوح در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل آنها.
- همکاری و یا کسب منافع کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری با اشخاص حقیقی / حقوقی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین.
- تأثیرگذار بودن مستقیم یا غیرمستقیم تصمیمات کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی / حقوقی با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ، به نحوی که هرگونه حق یا امتیاز مالی یا غیرمالی تماماً یا جزئی و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فرد یا بستگان وی شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس شود.

شایان ذکر است منظور از کارکنان در موارد مذکور کلیه مدیران، کارشناسان و سایر شاغلینی است که به صورت رسمی، دائمی، بیمانی، مدت معین، انجام کار مشخص، تامین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی، کارگری، پیمانکاری، بروزن سپاری، مشاوره ای و سایر قرادادهای تمام وقت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه فعالیت می نمایند.

نام پیمانکار / فروشنده / مشاور / مجری / مزایده گر : تاریخ :

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر شرکت :



سکال افزار

ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

(کاربرگ شماره چهار)

کد پستی

به نشانی

با شناسه حقیقی / حقوقی

نام هتکاضی

نظر به اینکه

ریال / ارز از طرف

اطلاع داده است که مقرر است مبلغ

نام ضاهن

به

که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع

هیوپویه هرآد ۱۹۵

نام کاردفرها | ذی忿فع

نام هتکاضی

پرداخت شود از این رو پس از پرداخت وجه مجبور به

نام هتکاضی

رسانی مناقصات / معاملات درج شده به

نام ضاهن

کتاباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به

نام کاردفرها | ذی忿فع

متعهد است در صورتی

نام ضاهن

از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا مبلغ

نام هتکاضی

اطلاع دهد که

بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی

نام کاردفرها | ذی忿فع

ریال / ارز ، هر مبلغی را که

بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

نام کاردفرها | ذی忿فع

داشته باشد، در وجه یا حواله کرد

واصله تا پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود

نام کاردفرها | ذی忿فع

است و بنا به درخواست کتبی

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و

نام ضاهن

قابل تمدید است و در صورتی که

متعهد

نام ضاهن

را حاضر به تمدید نماید

نام ضاهن

موجب تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند


نام هتکاضی

یا

است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد

نام کاردفرها | ذی忿فع

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره یک)

کد پستی	به نشانی	به شناسه حقیقی / حقوقی	نظر به اینکه ذام متقاضی
---------	----------	------------------------	--------------------------------

شرکت نماید ،	موضوع ارجاع کار	مايل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده
--------------	------------------------	---

ریال / ارز تضمین تعهد می نماید	برابر مبلغ	ذام کارفرها / ذینفع	در مقابل ذام متقاضی	از ذام ضاهن
--------------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع	ذام ضاهن	به ذام کارفرها / ذینفع	چنانچه ذام کارفرها / ذینفع
--	-----------------	-------------------------------	-----------------------------------

ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات

ریال / ارز هر مبلغی را که مطالبه نماید، به محض	ذام کارفرها / ذینفع	استنکاف نموده است، تا میزان
--	----------------------------	-----------------------------

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا	ذام کارفرها / ذینفع	دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی
--	----------------------------	---------------------------------------

صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجازی قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد بپردازد.	ذام کارفرها / ذینفع
--	----------------------------

معتبر می باشد این سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد	مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز
---	---

برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه نتواند ذام ضاهن ذام کارفرها / ذینفع	مدت بنا به درخواست کتبی
--	-------------------------

موجب این تمدید را فراهم نسازد و ذام متقاضی را موفق	یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا
---	---


متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه به تمدید ننماید، ذام ضاهن	را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.
--	------------------------------------

مطالبه نشود، ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ذام کارفرها / ذینفع	چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی
--	--

از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کشیرالانتشار

میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسد.



کمال آذرن

ضمانتنامه انجام تعهدات

(کاربرگ شماره دو)

نظر به اینکه	نام متقاضی	با شناسه حقیقی / حقوقی	به نشانی	کد پستی
--------------	------------	------------------------	----------	---------

به نام ظاهن	اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد	موضوع قیاده‌های	که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات /	
-------------	-----------------------------------	-----------------	--	--

معاملات درج شده را با	نام کارفرهای اذینفع	دارد از	نام متقاضی	در مقابل نام کارفرهای اذینفع
-----------------------	---------------------	---------	------------	------------------------------

ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یادشده به عهده می‌گیرد تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که **نام کارفرهای اذینفع**

کتبی و قبل از انقضای سرسید این ضمانتنامه به	نام ظاهن	اطلاع دهد که	نام متقاضی	از اجرای هریک از تعهدات ناشی
---	----------	--------------	------------	------------------------------

از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا میزان	نام کارفرهای اذینفع	ریال / ارز ، هر مبلغی را که	نام متقاضی	مطلوبه
--	---------------------	-----------------------------	------------	--------

کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی	نام کارفرهای اذینفع	با تایید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه		
--	---------------------	--	--	--

احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجازی قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله	نام کارفرهای اذینفع	کرد		
---	---------------------	-----	--	--

ببردازد.	نام کارفرهای اذینفع			
----------	---------------------	--	--	--


مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز	نام کارفرهای اذینفع	قبل از	است و بنا به درخواست کتبی واصله	
---	---------------------	--------	---------------------------------	--

پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که	نام ظاهن	نتواند یا	نحوه‌مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا	
---	----------	-----------	--	--

حااضر به تمدید نماید	نام ظاهن	نحوه‌مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا	موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند	نام کارفرهای اذینفع
----------------------	----------	--	--	---------------------

حواله کرد	نام کارفرهای اذینفع	پرداخت کند.	متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا در وجه یا	
-----------	---------------------	-------------	--	--

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.




ضمانتنامه پیش پرداخت

(کاربرگ شماره سه)

کد پستی	به نشانی	با شناسه حقیقی / حقوقی	ناظم مقاضی	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن
که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات /	اطلاع داده است که قرارداد	موضوع قرارداد	به	با	با
ریال/ارز به عنوان پیش پرداخت	معقد نموده است و قرار است مبلغ	نام کارفروها اذینفع	نام کارفروها اذینفع	نام کارفروها اذینفع	نام کارفروها اذینفع
اطلاع	متعهد است در صورتی که	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم مقاضی
دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به	ناظم مقاضی	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن
بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
اقدامی از مجازی قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن
را حاضر به تمدید نماید	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم ضاهن	ناظم مقاضی
است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا در وجه یا حواله کرد	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
مبلغ این ضماننامه بنا به درخواست کتبی	ناظم مقاضی	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
کتبی	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
ضمانتنامه معادل مبلغی از سوی	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع	ناظم کارفروها اذینفع
خواهد شد.					

در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضماننامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضماننامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد.

در صورت صیغه ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



تایید مطالبات به جای ضمانتنامه

(کاربرگ شماره پنج)

کد پستی

به نشانی

با شناسه حقيقی / حقوقی

ذام هتقاتضی

نظر به اینکه

که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی

می‌پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه

ذام کادفرها اذینفع

ذام کادفرها اذینفع

مناقصات / معاملات درج شده نزد

کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آئین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.

نام و نام خانوادگی ، مهر و امضای / امضاهای استند تعهدآور

ذام هتقاتضی

ذام کادفرها اذینفع

شماره طرح / پروژه مرتبط با موضوع مطالبات:

موضوع قرارداد مرتبط با معاملات:

شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

ذام هتقاتضی :

پرداخت های قبلی به

کل مبلغ کار کرد یا حق الزحمه با موضوع مطالبات:

مانده قابل پرداخت قبل از کسور:


مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و به حروف :

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و به عدد

امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما:

امضاء و تایید ذیحساب :

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه استند مربوط گردد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.





شماره:	۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۴۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ:	۱۳۸۰/۴/۲۳	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی

موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه‌های عمرانی

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آینین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۰۲۵/ت/۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشندامه‌های:

- شماره ۱۳۷۳/۲/۲۴ ۱۰۲-۷۳۸/۵-۲۲۲۹ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴
- شماره ۱۳۷۳/۶/۲۱ ۱۰۲-۲۵۸۷/۵-۸۱۴۵ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱
- شماره ۱۳۷۷/۱۲/۳ ۱۰۲-۷۴۵۸/۵۴ ۷۱۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳

این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- به منظور صرفه‌جویی در زمان و مصرف نشریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشریه یا ضابطه‌ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضای نمایند. این امسا به میزله پذیرش مفاد ضوابط ر دستورالعمل‌های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدینه است سایر ضوابط و دستورالعمل‌ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جداول درج شده است باید طبق روال قبلی مهر و امسا و به قرارداد ضمیمه شود.

۲- همه ماله فهرست به روز شده نشریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنمای از طرف این سازمان ابلاغ می‌گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی نوسط این سازمان تدوین و ابلاغ می‌شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امسا نمایند.



محمد رضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مال آذر

دیف	شماره نشریه	عنوان چاپطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضای
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۰۴-۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۲	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۰۴ ۲۴۹۱ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۰۴-۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴		شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۰۴-۲۱۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵		دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۵	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۰	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجددیدنظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۰-۵۶ ۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوك	۱-۱۸۰۸۰/۰۶-۲۰۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشههای همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تأسیسات برق سیارستان	۱-۴۵۳۹/۰۶-۳۳۳ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۴۴۵۰/۰۶-۳۸۰ ۱۳۶۳/۴/۱۱	

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخششنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه‌برداری	۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۰۹۸/۵۶ ۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه‌های همسان عرضه پلهاتادهانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه‌های همسان شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی راجه‌ایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴ ۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۴۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آینین‌نامه بتون ایران (تجدیدنظر اول)	۱۰۵-۶۴۲۳۷/۵۴ ۴۸۰۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداری	۱-۷۴۴۲۲/۵۶-۷۸۸ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۰۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه‌های همان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۰-۰۶-۲۳۲۲۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۲/۰۶-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	مواظین فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۰۱۹۸/۵-۰۶-۱۰۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آینین‌نامه بارگذاری یلها (تجدیدنظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۰۴-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضای
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۲۲۴/۰۶-۱۳۲۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه‌ریزی و طراحی هتل	—	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	—	
۴۰	۱۴۵	تقاضه‌های هم‌سطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۰۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاوهای شیری	۱۰۲-۲۰۴۲/۰۶-۰۶۰ ۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاوهای شیری	—	
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرم‌سیری	—	
۴۴	۱۶۱	آینه‌نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۲۴۴/۰۶-۱۰۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۹	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲ ۶۸۴۰/۰۴ ۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۰۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۰/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرم‌سیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۰۴-۰۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۰۴-۴۳۱۷ ۱۳۷۸/۸/۱۰	
۵۰	۱۹۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲ ۱۳۱۱/۰۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آینه‌نامه طرح هندسی راه روسکلینی	۱۰۲-۶۰۱/۰۴-۰۴۰۰ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	



سکال آذار

دیف	شماره لشريه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۵۲	۱۹۷	آین نامه طراحی معروضه زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۱۹/۰۴-۰۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف	۱۰۲-۸۴۰۳/۰۴ ۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۰۴-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها	۱۰۵-۸۰۵۳/۰۴-۰۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل تناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۴۴۱۶-۰۴/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۲-۲۱۲۶!/۰ ۰۸ ۲۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	

سکان آذر